

入 札 結 果 等 一 覧 表

1 工事名 東北大学（川内1）講義棟改修工事

2 入札日時 平成21年5月28日 10時00分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	備 考
	金 額	金 額	
(株) フジタ	483,000,000		
(株) 鴻池組	527,000,000		
(株) 浅沼組	560,000,000		
佐藤工業 (株)	596,300,000		
りんかい日産建設 (株)	599,000,000		
村本建設 (株)	598,000,000		
鉄建建設 (株)	637,000,000		
飛鳥建設 (株)	647,000,000		
岩田地崎建設 (株)	740,000,000		
(株) 竹中工務店	853,000,000		
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。			
・入札書記載金額 483,000,000 円 (落札金額 507,150,000 円) で (株) フジタに決定			
・予定価格 627,800,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)			
・最低基準価格 531,410,848 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)			
上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年5月28日			
官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
 ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格 (AA) 627,800,000 円也

基準評価値 (BB) 100 / 627,800,000 × 1億 = 15.9286

最低基準価格 531,410,848 円也

入札調書 (簡易型総合評価落札方式)

一、工事名 東北大学 (川内1) 講義棟改修工事
一、発注機関 国立大学法人東北大学
一、入札日時 平成21年5月28日 10時00分

業者名	標準点	加算点	標準点+加算点	第1回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値≥ 基準評価値	第2回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値≥ 基準評価値	備考
			A	B	B≤AA	A/B×1億	C≥BB	B'	B'≤AA	A/B'×1億	C≥BB	
飛鳥建設(株)	100	14.900	114.900	647,000,000	×							
鉄建建設(株)	100	18.088	118.088	637,000,000	×							
(株)浅沼組	100	16.494	116.494	560,000,000	○	20.8025	○					
りんかい日産建設(株)	100	14.741	114.741	599,000,000	○	19.1554	○					
岩田地崎建設(株)	100	18.088	118.088	740,000,000	×							
(株)フジタ	100	15.936	115.936	483,000,000	○	24.0033	○					決定
佐藤工業(株)	100	15.458	115.458	596,300,000	○	19.3624	○					
村本建設(株)	100	10.996	110.996	598,000,000	○	18.5612	○					
(株)竹中工務店	100	20.000	120.000	853,000,000	×							
(株)鴻池組	100	14.900	114.900	527,000,000	○	21.8027	○					

※入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（川内１）講義棟改修工事

調査を実施した業者名：株式会社フジタ 東北支店 仙台市国分町二丁目１４番１８号

項 目	内 容
１．その内容により入札した理由	資機材について、全国ネットワークを利用した統合調達により廉価での購入が可能である。仮設材については、リース業者と年間契約をしており、安価にリースすることが可能である。事業所が本施工場所の至近距離にあるため共通仮設費、諸経費等の節減が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	・ 仙台市高速鉄道東西線新寺工区土木工事（ＪＶ）
３．契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：仙台市国分町二丁目１４番１８号 倉 庫：
４．手持資材・機械の状況	手持資材：なし 手持機械：なし
５．労務者の具体的供給見通し	技術職員数 １，６６６ 名
６．過去に施工した公共工事名及び発注者	・ 警視庁多摩西警察署(仮称)庁舎(H18)新築工事 関東地方整備局 ・ 甲府裁判所合同庁舎建築工事 関東地方整備局 ・ 王子小学校及び王子桜中学校新築工事 東京都北区 ・ 平成１９年度２０年度志摩市庁舎建設工事 三重県志摩市 ・ 大阪大学(吹田)情報系先端融合科学研究棟新営その他工事 大阪大学 ・ 東北大学（川内１）附属図書館耐震改修その他工事 東北大学 ・ 広島大学（原医研）研究棟新営その他工事 広島大学 ・ 栗原市防災センター（仮称）建設建築工事 宮城県栗原市 ・ 熊本大学医学部付属病院中央診療棟新営（建築）工事 熊本大学
７．１から６までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
８．経営状況	特に問題は見受けられない。
９．信用状態	特に問題は見受けられない。
１０．その他必要な事項	