

## 入札結果等一覧表

1 工事名 東北大学(川内1)体育館改修工事

2 入札日時 平成22年3月29日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
日本建設(株)	256,800,000		
丸か建設(株)	307,000,000		
大豊建設(株)			辞退
奥田建設(株)	245,000,000		
仙台土木建築工業(株)	284,000,000		
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 245,000,000 円 (落札金額 257,250,000 円) で奥田建設(株)に決定</p> <p>・予定価格 355,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 304,669,266 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。</p> <p style="text-align: center;">平成22年3月29日</p> <p style="text-align: center;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。  
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格 (AA) 355,200,000 円也

基準評価値 (BB) 100 / 355,200,000 × 1億 = 28.1532

最低基準価格 304,669,266 円也

### 入札調書 (簡易型総合評価落札方式)

- 一、 工事名 東北大学(川内1)体育館改修工事
- 一、 発注機関 国立大学法人東北大学
- 一、 入札日時 平成22年3月29日 10時00分

業者名	標準点	加算点	標準点 + 加算点	第1回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	第2回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	備考
			A	B	B AA	A/B × 1億	C BB	B'	B' AA	A/B' × 1億	C BB	
日本建設(株)	100	11.004	111.004	256,800,000		43.2259						
丸か建設(株)	100	11.673	111.673	307,000,000		36.3756						
大豊建設(株)	100	20.000	120.000	0								辞退
奥田建設(株)	100	17.100	117.100	245,000,000		47.7959						低入札調査:決定
仙台土木建築工業(株)	100	13.011	113.011	284,000,000		39.7926						

入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（川内1）体育館改修工事

調査を実施した業者名：奥田建設株式会社 代表取締役 奥田 智

項 目	内 容
1. その内容により入札した理由	主要資材の調達に関して、年間契約により調達しており安価とすることが可能である。また金属製建具は近隣の現場と併せて調達できるため安価とすることが可能である。本施工場所から事業所及び施工中工事現場が至近距離にあり、諸経費の大幅な削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東北大学（青葉山1）マテリアル・開発系共同研究棟新営工事</li> <li>・（仮称）仙台市宮城野区文化センター等新築工事</li> <li>・（仮称）新田集合住宅新築工事</li> <li>・仙台市立上愛子小学校校舎一部増改築工事</li> </ul>
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>本社：仙台市青葉区八幡6-9-1</p> <p>倉庫：仙台市青葉区芋沢字赤坂20-1</p>
4. 手持資材・機械の状況	<p>手持資材：なし</p> <p>手持機械：なし</p>
5. 労務者の具体的供給見通し	技術職員数 52名
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宮城大学食産業学部新研究棟新築工事（その2）（宮城県）</li> <li>・仙台市立大沢小学校校舎耐震補強及び外部改修工事（仙台市）</li> <li>・東北大学（青葉山1）工学研究科機械系教育実験棟新営その他工事（東北大学）</li> <li>・仙台市立愛子小学校校舎新築工事及び（仮称）仙台市広瀬第二児童館新築工事（仙台市）</li> <li>・東北大学（川内1）厚生会館増改築工事（東北大学）</li> <li>・（仮称）宮城県仙台二華中学校・高等学校体育館等改築工事（宮城県）</li> <li>・仙台市立青陵中等教育学校改修工事（仙台市）</li> <li>・宮城教育大学（水の森）女子学生寄宿舍耐震改修等工事（宮城教育大学）</li> <li>・東北大学（片平）多元研工業化試験工場外改修工事（東北大学）</li> <li>・東北大学（病院）外来診療棟診療機能移転整備工事（東北大学）</li> </ul>
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
8. 経営状況	特に問題点は見受けられない。
9. 信用状態	特に問題点は見受けられない。
10. その他必要な事項	