

工事概要書 東北大学（川内 1 他）附属図書館 2 号館等便所改修工事

工 事 場 所：宮城県仙台市片平 2 丁目 1－1（東北大学 片平団地構内）
宮城県仙台市青葉区川内 4 1（東北大学 川内 1 団地構内）
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6－6（東北大学 青葉山 1 団地構内）

工 期：2025 年 7 月～2025 年 11 月

工 事 内 容：機械設備

衛生器具設備（和風大便器撤去、洋風便器新設）

和風大便器から洋風便器の更新は、特殊工法（和洋改修）を採用すること。

※特殊工法については、片平団地の電話交換室およびボイラー室を除く。

建築


トイレブース改修（扉の開き勝手を外開きに改修）等

電気設備

電灯設備（コンセント設置及び配線等）

※工事数量については、別紙数量表を参照。

施 工 条 件：1) 本工事は、建物を使用しながら行うため、十分な現地調査及び工程管理を行い施工を行うこと。
2) 騒音・振動・停電・断水を伴う作業は、事前に監督職員と協議し、大学行事等の日程を考慮すること。






案内図 S=Free

工事場所

別紙 数量表

団地名	棟名称	設置場所	数量	計
片平団地	金研 1 号館	2 ～ 7 階男子トイレ	1	6
		3 ・ 5 ・ 7 階女子トイレ	1	3
	電話交換室	1 階トイレ	1	1
	ボイラー室	2 階トイレ	1	1
川内 1 団地	附属図書館 2 号館	1 ～ 3 階男子トイレ	1	3
		1 ～ 3 階女子トイレ	2	6
		4 階女子トイレ	1	1
	電話交換室	1 階トイレ	1	1
青葉山 1 団地	マイクロ・ナノマシニング 研究教育センター棟	1 階男子トイレ	1	1
		2 ～ 3 階男子トイレ	2	4
		1 ～ 3 階女子トイレ	1	3
	建築実験所	1 階トイレ	1	1
	特別高圧変電所	1 階トイレ	1	1
	ボイラー室	1 階トイレ	1	1

※ 1 数量の項目に記載されている数字は、各階ごとの数量を示す。



配置図 S:No scale

