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 文部科学省設計業務委託特記仕様書  

 
 
Ⅰ  業務概要  
 １．業務名称     東北大学 (病院 )東病棟 1 階等改修電気･機械設備基本設計業務             
 
 ２．計画施設概要   
  (1) 施設名称    東病棟、臨床検査棟、外来診療棟Ｂ                                                        
  (2) 敷地の場所  宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号 (東北大学星陵団地構内 )                     
   (3) 施設用途    病院                                                            
 
 ３．履行期限     2020 年 3 月 31 日（火）                  

ただし、概算工事費については 2019 年 3 月 29 日（金）とする。 
 
 ４．設計与条件  
   (1) 敷地の条件 
      a.敷地の面積           126,837.88 ㎡                     
      b.用途地域及び地区の指定  第二種住居地域、準防火地域      
                第三種高度地区、第二種許可地域、合流式処理区域    

駐車場周辺地区                     
   
(2）施設の条件 
      a.施設の延べ床面積     東病棟： 37,044 ㎡、臨床検査棟： 2,121 ㎡、外来診療棟Ｂ 

:2,314 ㎡                                      
      b.主要構造及び階数     東病棟：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造他 地上 18 階地下 2 階    

臨床検査棟：鉄骨造 地上 4 階            
外来診療棟Ｂ：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  地上 2 階                   

 
    (3) 建設の条件 

       建設工期          ２０２０年１２月から２０２１年１２月（予定）        
 
    (4) 設計与条件 

詳細な設計条件      機能改善： 3,869 改修延㎡                  
1.建築：床、内壁、天井、建具                 
2.電気：照明、電力、通信                
3.機械：衛生、空調、換気                

                ※建築設計は別途業務とする。                   
                 詳細は別紙配置図、平面図、ヒアリングシートによる。                       

 
Ⅱ  業務仕様  

 特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書 (統一基準)
（平成２１年４月改訂版）」による。 

 
  １．特記仕様書の適用  

(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いた
ものを適用する。 

(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを
適用する。 

(3)    印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 
 
 ２．文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等 

(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替
えるものとする。 

 
 ３．管理技術者の資格要件  
   管理技術者の資格要件は次による。 
   ・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 
   ○・建築士法（昭和 25 年法律第  202 号）による建築設備士 
 
 ４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

 受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提
案された履行体制により当該業務を履行する。  

 
 ５．計画通知における設計者  
   計画通知における設計者は次による。 
   ・受注者 
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   ・発注者 
 

６．業務範囲  
 (1) 一般業務 
  委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。 
   ①基本設計 

                   業 務  内  容 委託 対象外業務等 

(1) 設計条件等の  
  整理 
 
 

(ⅰ ) 条件整理
 

○・   
 

(ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の  
     協議 

○・   
 

(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ ) 法令上の諸条件の調査
 

○・   
 

(ⅱ ) 計画通知に係る関係機関と  
     の打合せ 

・
  

 
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調 
  査及び関係機関との打合せ 

○・   
 

(4) 基本設計方針の
  策定 
 
 

(ⅰ ) 総合検討
 

○・   
 

(ⅱ ) 基本設計方針の策定及び  
     説明 

○・   
 

(5) 基本設計図書の作成
 

○・   
 

(6) 概算工事費の検討
 

○・   
 

(7) 基本設計内容の説明等
 

○・   
 

   
②実施設計（建築） 

                   業 務  内  容 委託 対象外業務等 

総合（意匠） 
(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ ) 要求等の確認
 

・   
 

(ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の  
     協議 

・   
 

(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ ) 法令上の諸条件の調査
 

・   
 

(ⅱ ) 計画通知に係る関係機関    

     との打合せ 

・   
 

(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ ) 総合検討
 

・   
 

(ⅱ ) 実施設計のための基本事項 

   の確定 

・   
 

(ⅲ ) 実施設計方針の策定及び    

     説明 

・  

 

 
 

(4) 実施設計図書の
  作成 
 
 

(ⅰ ) 実施設計図書の作成
 

・   
 

(ⅱ ) 計画通知図書の作成
 

・
  

 

(5) 概算工事費の検討
 

 
・  

 

 
 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・  

 

 
 

構造 
(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ ) 要求等の確認
 

 
・

  
 

(ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の  
     協議 

・
  

 
(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ ) 法令上の諸条件の調査
 

 
・

  
 

(ⅱ ) 計画通知に係る関係機関 
   との合せ 

・
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(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ ) 総合検討
 

・
  

 
(ⅱ ) 実施設計のための基本事 
   項の確定 

・
  

 
(ⅲ ) 実施設計方針の策定及び 
   説明 

・
  

 
(4) 実施設計図書の
    作成 
 
 

(ⅰ ) 実施設計図書の作成
 

・
  

 

(ⅱ ) 計画通知図書の作成
 

・
  

 

(5) 概算工事費の検討
 

・
  

 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・
  

 

 
③実施設計（設備） 

                   業 務  内  容 委託 対象外業務等 

(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ ) 要求等の確認
 

・
  

 
(ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の  
     協議 

・
  

 
(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ ) 法令上の諸条件の調査
 

・
  

 
(ⅱ ) 計画通知に係る関係機関と  
     の打合せ 

・
  

 
(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ ) 総合検討
 

・
  

 
(ⅱ ) 実施設計のための基本事項  
     の確定 

・
  

 
(ⅲ ) 実施設計方針の策定及び    
     説明 

・
  

 
(4) 実施設計図書の
  作成 
 
 

(ⅰ ) 実施設計図書の作成
 

・
  

 

(ⅱ ) 計画通知図書の作成
 

・
  

 

(5) 概算工事費の検討
 

・
 

・
 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・
 

・
 

 
④実施設計（土木）     

                   業 務  内  容 委託 対象外業務等 

(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ ) 要求等の確認
 

・
  

 
(ⅱ ) 設計条件の変更等の場合の  
     協議 

・
  

 
(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ ) 法令上の諸条件の調査
 

・
  

 
(ⅱ ) 計画通知に係る関係機関と  
     の打合せ 

・
  

 
(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ ) 総合検討
 

・
  

 
(ⅱ ) 実施設計のための基本事項  
     の確定 

・
  

 
(ⅲ ) 実施設計方針の策定及び    
     説明 

・
  

 
(4) 実施設計図書の
  作成 
 
 

(ⅰ ) 実施設計図書の作成
 

・
  

 

(ⅱ ) 計画通知図書の作成
 

・
  

 

(5) 概算工事費の検討
 

・
  

 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・
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   ⑤設計意図の伝達  

  
  
  
 
 

                   業 務  内  容 委託 対象外業務等 

(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等
 

・
  

 
(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の
  観点からの検討、助言等 

・
  

 

 ※遅滞ない設計意図伝達の実施について 
 設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十
分認識した上で、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせ
て検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。 
※ワンデーレスポンス 
 ワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基
本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難
な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期
限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。 

本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項に
ついて、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必
要な協力をしなければならない。なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポン
スの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議の上、期限を確認すると
ともに、これを遵守すること。 

 
  (2) 追加業務 
    ○・積算業務（概算工事費とし、必要に応じて以下に準じるものを作成する） 

○・積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。） 
  ○・単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）  
  ○・見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 
  ○・工事費概算額書の作成 

○・工事費内訳書の作成（直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。 
   ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。） 

    ・透視図作成 
     〔種類 (内・外観 )､判の大きさ (Ａ３)､枚数 (４ )、額の有無 (有 )及び材料（ ）〕 
    ・透視図の写真撮影 
     〔カット枚数（  ）、判の大きさ（  ）及び白黒・カラーの別（  ）〕 
    ・模型製作 
     ①〔縮尺（ ）、主要材料（  ）、ケースの有無（  ）及び材質（  ）〕 
     ②〔縮尺（ ）、主要材料（  ）、ケースの有無（  ）及び材質（  ）〕 

・模型の写真撮影 
     〔カット枚数（  ）、判の大きさ（  ）及び白黒・カラーの別（  ）〕 
    ・計画通知手続き業務（手数料を含む。） 
    ・免震構造大臣認定手続き業務（性能評価手数料、告示又は大臣認定手数を含む。）

・用途地域における建築等許可申請（変更許可申請）の作成及び手続き業務。 
    ・日影による建築物の高さの特例許可申請（変更許可申請）の作成及び手続き業務  
    ・景観条例に基づく届出書の作成及び手続き業務 

・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務 
     （標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成） 
    ・建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出に関する資料の作成及び手続き業務

（手数料を含む。） 
    ・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き業務（手数料を含む。） 
    ・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務（手数料を含む。） 
    ○・コスト縮減検討報告書の作成 
      設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項（縮減効

果等を含む）及び施設運用後の保守管理費（点検整備費、光熱水量費等のランニン
グコスト算定を含む）をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。 

    ・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算定 
      各段階（基本設計、実施設計）に応じた算定方法（略算法、精算法）により、  

ＬＣＣの検討を行う。 
         ・グリーン購入計画書の作成 

 設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映
させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。 

    ・リサイクル計画書の作成 
 設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹 
底）について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル
計画書として取りまとめを行う。 

    ・環境保全性能評価の実施 
      設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。 
      ①  総合的な環境保全性能の評価：ＣＡＳＢＥＥ－改修による。 
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      ②  生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の評価：グリーン庁舎評価システム 
        ＧＢＥＳによる。 
      ③  建築物のエネルギー消費性能の評価：エネルギー消費性能計算プログラム  
        （非住宅版）による。 
    ○・工事工程表の作成 

・住民説明用資料の作成及び配布 
○・消防用設備等設置計画、防火対象物変更届等に係る関係機関との調整、図面等の作

成及び手続き業務 
・電力、通信、上下水道施設の協議書等提出に係る関係機関との調整、図面等の作成

及び手続き業務 
○・現地調査（周辺敷地、既存建物、周辺建物、敷地現況レベル測量及びアスベスト含

有建材等等） 
・総合的設計による一団地認定申請に係る関係機関との調整及び図面等の作成 
・埋蔵文化財届出等に係る図面等の作成 
・工事計画概要（工事発注に伴う概要図書、基本設計及び実施設計内容説明書（設備

設計趣旨）等）の作成 
・テレビ受信障害事前調査の実施（受信障害予測シミュレーションを行い、現場調査

によりテレビ受信障害予測範囲を検討する。）  
・杜の都の環境をつくる条例に基づく緑化計画書の作成及び手続き業務 
・建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に基づく届出書の作成及び手

続き業務 
・広瀬川の清流を守る条例に基づく届出書の作成及び手続き業務 
・宅地造成等規制法に基づく届出書の作成及び手続き業務 
・高速鉄道南北線・東西線近接協議に係る関係機関との調整、図面等の作成及び手続

き業務 
・施設カルテの作成（大学フォーマットへの記入） 
・工事データ集の作成（大学フォーマットへの記入） 
・全体計画に関わる検討  
・ごみ集積施設の設置等に関する資料の作成及び申請手続き業務 
・テレビ受信障害事前調査の実施（受信障害予測シミュレーションを行い、現場調査   
によりテレビ受信障害予測範囲を検討する。）  
○・医療法等の諸条件に係る厚生局・保健所・関係機関等との調整及び打合せ 
○・医療機器装置設置のための諸条件に係る装置導入予定業者との調整及び打合せ 
○・基本設計内容の検討・協議に関する委員会等への参加及び資料の作成（５回程度、

資料部数５０部程度） 
    ○・機器搬入経路に関する検討 
 
 ７．業務の実施  
  (1) 一般事項 

①  業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。 
②  業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。 

  (2) 環境保全性能 
                                        
                                        
  (3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案 
                                        
                                        
                                        
  (4) 協議及び記録 
     協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。 

①  監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 
   ②  その他（                 ） 
 
  (5) 適用基準類 
     関係法令のほか、次の基準等による。 

①  共通 
    ○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準）     （平成２５年版） 

○・官庁施設の環境保全性基準（統一基準）          （平成２９年版） 
○・国立大学等施設設計指針                        （平成２６年版） 

 
②  建築 

・    ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）   （平成２８年版） 
    ・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）        （平成２８年版） 
    ・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）  （平成２８年版） 
    ・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）      （平成２８年版） 
    ・建築構造設計指針                   （平成２１年版） 
    ・公共建築木造工事標準仕様書（統一基準）         （平成２８年版） 
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    ・建築工事特記仕様書書式・同記載要領           （平成２８年版）※  
 

③  建築積算 
・公共建築工事積算基準（統一基準）            （平成２８年版） 

    ・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）         （平成２８年版） 
    ・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）        （平成３０年版） 
    ・公共建築数量積算基準 (統一基準 )             （平成２９年版） 
    ・公共建築工事内訳書標準書式 (統一基準 )(建築工事編 )   （平成３０年版） 
    ・公共建築工事見積標準書式 (統一基準 )(建築工事編 )    （平成３０年版） 
    ・公共建築工事積算基準等資料               （平成２９年版） 
 

④  設備 
    ○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） （平成２８年版） 
    ○・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）       （平成２８年版） 
    ○・公共建築改修工事標準仕様書 (統一基準 )(電気設備工事編)  （平成２８年版） 
    ○・公共建築設備工事標準図 (統一基準 )(電気設備工事編 )    （平成２８年版） 
    ○・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）           （平成２８年版） 
    ○・文部省電気設備工事設計資料               （平成 ８年版）※ 
    ○・電気設備工事特記仕様書書式・同記載要領        （平成２８年版 ) 
    ○・建築設備耐震設計・施工指針               （２０１４年版） 
     （国土交通省国土技術政策総合研究所／独立行政法人建築研究所監修） 
    ○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） （平成２８年版） 
    ○・文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）     （平成２８年版） 
    ○・公共建築改修工事標準仕様書 (統一基準 )(機械設備工事編)  （平成２８年版） 
    ○・公共建築設備工事標準図 (統一基準 )(機械設備工事編 )    （平成２８年版） 
    ○・文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）          （平成２８年版） 
    ○・文部省機械設備工事設計資料               （平成 ８年版）※ 

○・機械設備工事特記仕様書書式・同記載要領        （平成２８年版 ) 
 

⑤  設備積算 
○・公共建築工事積算基準 (統一基準 )            （平成２８年版） 

 ○・公共建築工事共通費積算基準 (統一基準 )         （平成２８年版） 
 ○・公共建築工事標準単価積算基準 (統一基準 )        （平成３０年版） 
 ○・公共建築設備数量積算基準 (統一基準 )           （平成２９年版）※ 
 ○・公共建築工事内訳書標準書式 (統一基準 )(設備工事編 )    （平成３０年版）※ 

○・公共建築工事見積標準書式 (統一基準)(設備工事編 )        （平成３０年版）※ 
○・文部科学省建築工事標準単価積算基準（特記基準）          （平成２５年版） 
○・公共建築工事積算基準等資料              （平成２９年版） 

 
⑥  土木 

    ・文部科学省土木工事標準仕様書             （平成２９年版） 
 

   ⑦  土木積算 
    ・文教施設工事積算要領（土木工事）            （平成２９年版） 
 
  (6) 参考資料 
    業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。 
    ・建築物のライフサイクルコスト(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)（平成１７年版） 
    ○・ 文教施設工事積算要領 
    ○・ 設計図書作成資料（昭和６３年４月版） 
    ○・ 建築設備設計・施工上の運用指針（日本建築行政会議編集（２０１３年版） 
         ○・官庁施設の環境保全性基準 
         ○・建物設計図 
    ・建築工事設計図書作成基準（平成２８年版） 
    ○・ 建築設備工事設計図書作成基準（平成２７年版） 
 
  (7) 適用基準類及び参考資料の貸与 
    適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、１部貸与することができる。  
 
 
 ８．成果物及び提出部数等  
  (1) 基本設計 

成   果   物 原図 陽画焼  

又は複写 

製本形態 摘   要 

一般業務 
ａ．総合 
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 ・基本計画説明書 
 ・基本設計図 
   仕様概要書 
   仕上概要表 
   面積表及び求積図  
   敷地案内図 
   配置図（外構図）  
   平面図（各階） 
   断面図 
   立面図 

矩計図（主要部詳細） 
日影図 

 ・工事費概算書 
 

各  部 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
 

(  )部 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 

ファイル綴 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 

Ａ３判 
Ａ３判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 

ｂ．構造 
 ・構造計画説明書 
 ・構造設計概要書 
 ・工事費概算書 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
 

ｃ．設備（電気設備） 
 ○・電気設備計画説明書 
 ○・電気設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 
   

 
各１部 
各１部 
各１部 
各 １ 部  
 

 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｄ．設備（給排水衛生設備） 
○・ 給排水衛生設備計画説明書 

 ○・給排水衛生設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 
 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 

 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｅ．設備（空調換気設備） 
 ○・空調換気設備計画説明書 
 ○・空調換気設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 
 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 

 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｆ．設備（昇降機等） 
 ・昇降機等計画説明書  
 ・昇降機等設計概要書  
 ・工事費概算書 
 ・各種技術資料 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｇ．土木 
 ・土木計画説明書 
 ・土木設計概要書 
 ・工事費概算書 
 ・各種技術資料 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｈ．追加業務 
・透視図 

 ・透視図の写真 
 ・模型※ 
 ・模型の写真 
 ○・コスト縮減検討報告書  
  ・ライフサイクルコスト算定 
  資料 
 ○・工事工程表 
 ○・電気設備工事積算数量算出書 
 ○・電気設備工事積算数量調書 
 ○・電気設備工事工事費内訳書 

○・機械設備工事積算数量算出書 
 ○・機械設備工事積算数量調書 

○・機械設備工事工事費内訳書 
 ○・単価作成資料 
 ○・見積検討資料（見積書含む） 
 ○・消防用設備等設置計画、防火

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各１部 
各  部 
 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
( １ )部 
(  )部 
 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 
( １ )部 

 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
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対象物変更届等 
 ○・現地調査書 
 ○・基本設計内容の検討・協議に

関する委員会等に関する資料 
 ・（        ） 
 ・（        ） 
 

 
各１部 
各１部 

 
( １ )部 
( １ )部 
 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｉ．その他 
   ○・各記録書 
 ・（        ） 
 

 
各１部 
 
 

 
( １ )部 
 
 

 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
 
 

ｊ．電子データ 
   ○・ａ～ｉまでの電子データ 
    （※印を除く） 
 

 
(１ )部 
 
 

 
 
 
 

 
ファイル綴 
 
 

 
 
 
 

 (注 )：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を
とりまとめる設計を言う。 

   ：「構造」及び「設備」の成果物は、「総合」の成果物の中に含めることもできる。  
   ：「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。 
   ：「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。 
   ：「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 
   ：基本設計図は適宜、追加してもよい。  
   ：成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。 

なお、その他成果物は引出式キャビネット入で納品すること。 
 
 (2) 実施設計 

成   果   物 原図 陽 画 焼     

又は複写 

製本形態 摘   要  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 

ａ．総合（意匠） 
  ・建築物概要書 
 ・総合（意匠）設計図  
   特記仕様書 
   仕上表 
   面積表及び求積図  
   敷地案内図 
   配置図 
   平面図 
   断面図 
   立面図 
   矩計図 
   展開図 
   天井伏図 
   平面詳細図 
   断面詳細図 
   部分詳細図 
   建具表 
   外構図 
   撤去図 
   建物とりこわし図  
     仮設計画図 
    （      ） 
 ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 
   採光・換気・排煙計算書 
   普通階算定書 

上記以外で必要な計算書  
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 

 
各  部 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
 
 
 
 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 

 
トレーシン
グペーパー
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
Ａ  判 
Ａ１判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

ｂ．構造 
 ・構造設計図 
   特記仕様書 

伏図（各階） 
軸組図 
部材断面図 
標準詳細図 

 
各  部 
 
 
 
 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 

 
トレーシン
グペーパー
による提出 
 
 
 

 
Ａ１判 
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部分詳細図 
耐震補強関連図 

 ・構造計算書 
 ・既存ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験報告書 
 ・耐震診断報告書（二次） 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 

 
 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 

 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｃ．設備（電気設備） 
 ・電気設備設計図 
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   電灯設備図 
   動力設備図 
   電熱設備図 
      雷保護設備図 
   受変電設備図 
      静止形電源設備図  
   発電設備図 
   構内情報通信網設備図 
   構内交換設備図 
   情報表示設備図 
   映像・音響設備図  
   拡声設備図 
   誘導支援設備図 
   テレビ共同受信設備図 
   監視カメラ設備図  
   駐車場管制設備図  
   防犯・入退室管理設備図 
   火災報知設備図 
    集中検針設備図 
   中央監視制御設備図 
   構内配電線路図 
   構内通信線路図 
   テレビ電波障害防除設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 
   （耐震壁含む） 
   撤去図 
   とりこわしに伴う撤去図 
  （        ） 
 ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 

照明計算書 
     負荷設備容量算出表 
   幹線計算書 
     変圧器容量計算書  
     短絡電流計算書 
     電界強度計算書 
     蓄電池容量計算書  
     自家発電設備関係計算書 
    上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 

 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 

 
トレーシン
グペーパー
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ１判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

ｄ．設備（給排水衛生設備） 
・給排水衛生設備設計図  

   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   機器表 
   衛生器具設備図 
   給水設備図 
   排水設備図 
   雨水・排水再利用設備図 
   給湯設備図 
   消火設備図 

 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
トレーシン
グペーパー
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ａ１判 
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   ガス設備図 
   特殊ガス設備図 
   排水処理設備図 
   ゴミ処理施設図 
   さく井設備図 
   屋外設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 

（耐震壁含む） 
撤去図 

   とりこわしに伴う撤去図 
  （        ） 
  ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 

給水量等の算定計算書 
      受水量等の容量算定計算書 
      ポンプ類の決定計算書 
      配管径の決定計算書 
      ボイラーの出力算定計算書 
      貯湯槽等の容量算定計算書 

防振装置の決定効果計算書 
      （免震装置保全計画図含む） 
   上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
各  部 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｅ．設備（空調換気設備） 
 ・空気調和設備設計図  
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   機器表 
   暖房設備図 
   空気調和設備図 
   （ダクト詳細図含む） 
   換気設備図 
   （ダクト詳細図含む） 
   自動制御設備図 
   排煙設備図 
   冷却水設備図 
   屋外設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 
   （耐震壁含む） 
   撤去図 
   とりこわしに伴う撤去図 
  （        ） 
 ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 

熱負荷計算書 
      送風量算定計算書  
      水量等算定計算書  
      換気量算定計算書  
      機器類容量算定計算書 
      ポンプ類の決定計算書 
      熱交換器等容量算定計算書 
      配管及びﾀﾞｸﾄ径の決定計算書 
      装置等の決定計算書 
      配管用架台及び固定金物 

鋼材規格決定計算書 
      防振装置の決定効果計算書 
      （免震装置保全計画図含む） 
    発生及び減衰騒音計算書 
      上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 

 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
各  部 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 

 
トレーシン
グペーパー
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴
ファイル綴 
 

 
Ａ１判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

ｆ．設備（昇降機等設備） 
 ・昇降機設備設計図 

 
各  部 

 
(  )部 

 
トレーシン

 
Ａ１判 
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   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   基準階平面図・断面図 
   昇降路平面図・断面図 
   カゴ意匠図 
   乗り場正面図 
   自動制御設備図 
   昇降機設備図 
   特殊搬送設備図 
   撤去図 
   とりこわしに伴う撤去図 
   （         ） 
  ・各種計算書 

・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
各  部 
各  部 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

グペーパー
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ３判   折込 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｇ．土木 
 ・土木設計図 
［共通］ 
 ・特記仕様書 
 ・敷地案内図 
 ・配置図 
 ・（          ） 
［仮設工］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［敷地造成及び土工］ 
 ・開発地域現況図 
 ・土地利用計画図 
 ・排水系統図 
 ・地質平面図 
 ・地質断面図 
 ・造成計画図 
 ・造成計画断面図 
 ・防災施設図 
 ・法面保護図 
 ・地盤改良図 
 ・（          ） 
［道路土工］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・横断図 
 ・標準横断図 
 ・舗装詳細図 
 ・道路附属施設詳細図  
 ・（          ） 
［広場・歩道舗装］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・横断図 
 ・標準横断図 
 ・舗装詳細図 
 ・広場・歩道附属施設詳細図 
 ・（          ） 
［排水工］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［共同溝］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［法面保護］ 

 
各  部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ａ  判 
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 ・平面図 
 ・展開図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［運動場］ 
 ・平面図 
 ・排水計画図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［環境緑化］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［取りこわし及び舗装補修］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［その他］ 
 ・各種計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書 
 ・（          ） 
 ・（          ） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各  部 
各  部
各  部 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｈ．建築積算 
 ・建築工事積算数量算出書 
 ・建築工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・建築工事工事費積算書 
 ・（        ） 
 ・（        ） 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 

 
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴 
 
 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
 
 

ｉ．電気設備積算 
 ・電気設備工事積算数量算出書 
 ・電気設備工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・電気設備工事工事費積算書 
  ・（        ） 
  ・（        ） 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 

 
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴 
 
 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
 
 

ｊ．機械設備積算（給排水衛生設
備・空調換気設備・昇降機等
設備） 

 ・機械設備工事積算数量算出書 
・機械設備工事積算数量調書 

 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・機械設備工事工事費積算書 
  ・（        ） 
  ・（        ） 
 

 
 
 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 
 
 

 
 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 

 
 
 
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴 
ファイル綴 
 
 
 

 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
 
 

ｋ．土木積算 
 ・土木工事積算数量算出書 
 ・土木工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・土木工事工事費積算書 
  ・（        ） 
 ・（        ） 
 

 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｌ．追加業務 
 ・透視図   
 ・透視図の写真   
 ・模型   ※ 
 ・模型の写真 

 
各  部 
各  部 
 
各  部 

 
(  )部 
 
 
(  )部 

 
 
 
 
 

 
Ａ３判   額入 
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 ・計画通知書 
  ・免震構造手続き書 
  ・建築等許可申請書 
 ・景観条例による届出書 
 ・中高層建築物の届出書 
 ・防災評定申請書 
 ・省エネルギー関係計算書 
  ・コスト縮減検討報告書 
  ・グリーン購入計画書  
 ・リサイクル計画書 
 ・工事工程表 
  ・環境保全性評価 
 ・住民説明資料 
  ・消防用設備等設置計画、防火

対象物変更届等 
 ・上下水道届出書 
 ・現地調査書 
  ・一団地認定申請書等  
 ・基本計画書作成 
 ・埋蔵文化財届出書 
 ・工事計画概要書 
 ・ごみ集積施設設置手続き書 
 ・テレビ受信障害事前調査 
 （障害予測検討結果の概要、 
  障害予測範囲図、予測計算 
  条件図、現地調査写真） 
 ・医療法等の諸条件検討書 

・医療機器設置のための諸条件
検討書 

  

各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部 
各  部
各  部
各  部
各  部 
各  部 
各  部 
 
 
 
各  部 
各  部 

(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 

ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴
ファイル綴
ファイル綴 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

ファイル綴 
 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
Ａ４判  
Ａ４判 
Ａ４判 折込 
Ａ４判 
Ａ４判   折込 
 
 
 
Ａ４判   折込 
Ａ４判   折込 
 

ｍ．その他 
 ・各記録書 
 ・（        ） 
 

 
各  部 
 
 

 
(  )部 
 
 

 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
 
 

ｎ．電子データ 
 ・ａ～ｍまでの電子データ 
  （※印は除く） 
 

 
( )部 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 (注 )：「構造」の成果物は、総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。  
   ：設計図は、適宜、追加してもよい。 
   ：積算数量算出書には、拾い図等を含む。 
   ：成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。 
    なお、その他成果物は引出式キャビネット入で納品すること。 
 
 ９．成果物の体裁等 

(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図
面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。 

 
(2) 電子データの成果物は下記による。 
  ①電子媒体 

          ○・ＣＤ－Ｒ若しくはＤＶＤ－Ｒ 
          ・（             ） 
        ②ファイル形式  

基本・実施設計：作成に使用したＣＡＤのデータ様式、ＪＷ－ＣＡＤ、ＤＸＦ及び
ＰＤＦデータ様式                      

積   算：作成に使用した計算データ様式、エクセル及びＰＤＦデータ様式     
追加業務：通知書、申請書、届出書、各種資料等（図面含む）一式は、作成に使           

用したデータ様式、ＰＤＦデータ様式、スキャナーにて読み込みのう            
えＰＤＦ化したデータ様式（手続き最終版とする。）          
（計画通知、消防等行政手続き図書は加除修正版も提出）       

        ③電子媒体の提出は、別紙１のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共
通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙１の措置をもって代えることとする。 

 
④提出されたＣＡＤデータは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し当該工事におけ
る施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で利
用することができる。 



別紙１ 電子媒体の提出について

　電子媒体の提出は以下の通りとする。
１）CD-Rのラベルに直接署名又は捺印を行う。
２）受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式（電子
　　媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。
　　

業務番号：○○○○○○○○○○ 1/3

○○○○○○○○○○○○設計業務

平成○年○月

監督職員

主任監督職員

管理技術者

発注者：○○○○○○○○

受注者：○○○○○○○○株式会社
ウィルスチェックに関する情報

ウィルス対策ソフト名：○○○○

チェック年月日：○○○○年○月○日

CD-Rフォーマット形式：JOLIET

CD-R のラベル記載例

電子媒体納品書の書式例



確認欄、に対応している場合は「○」、対応していない場合は「×」、対象外の場合は「－」を記入する。

区
分

確認 コ メ ン ト

－

床は、 実験内容、使用する物質等に対応した材料である

通路はつまずくような段差がない

間仕切壁は、 実験内容、使用する物質等に対応した材料である

必要な場所に家具等を固定するための補強をしている

化学設備等を有する 実験室は２以上の出入口がある

業務名称：東北大学（病院）東病棟１階等改修電気・機械設備基本設計業務

設計時の安全衛生チェックリスト

電
気
設
備

空
調
設
備

換
気
設
備

排ガス処理装置は排ガスの種類に応じたものとなっている（設ける場合）

除じん装置は粉じんの粒径に適合したものとなっている（設ける場合）

設備システムは、保守点検の容易性、維持管理費、省エネルギーにも配慮されてい
る

犯罪等に対する安全性を確保している

外気取入口は汚染された空気が入らない位置にある

必要な箇所に局所排気装置を設置している

局所排気装置は、用途にあった性能を有している

局所排気装置の排気ダクトは用途にあった材質である

局所排気装置の排気ダクトは漏洩防止の措置が行われている

ドラフトチャンバーへの交差気流がない

照明設備は用途に合った適切な照度である

適切な温湿度等となる計画となっている

吹出口等からの気流が、 実験の安全性等を低下させることがない

吹出口や配管等の結露対策を行っている

全体の給排気バランスがとれたシステムとなっている

汚染された空気や臭気が 実験室から廊下等に流れ出ない設計である

チ ェ ッ ク 項 目

適切な作業スペース、通路スペースとなっている

将来の変更に対応可能なフレキシビリティがある

 実験室と執務空間は区分又は分離されている

建築設備の配管シャフトはメンテナンス性、拡張性が考慮がされた広さがある

立入禁止の場所は柵や鍵を設けている

コンセントの数と位置は適切である

高圧電源や感電の恐れがある機器に感電防止対策を行っている

必要に応じて接地極付コンセントや漏電遮断器等を設けている

水周りのコンセントは接地極付、防水型等である

可燃性ガス、引火性液体、可燃性粉じんを取り扱う場所は必要に応じて防爆型の器
具等となっている

停電時に危険が生じる機器は、必要に応じて予備動力源が設置されている

共
通
事
項

床

壁

出
入
口

内
部
仕
上
げ

必要な電気容量を確保している

避難通路が確保されている

安全設備に容易にアクセスできる

物質等の種別・性質に応じた安全を確保するための設備を設けている

フェイルセーフの考え方に配慮した計画となっている

－1－

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線

高野　慎一
線



区
分

確認 コ メ ン ト

設警
備報

家
具
等

排
水
設
備

一
般
ガ
ス
設
備

高
圧
ガ
ス
設
備

設防
備災

設防
備護

給
水
設
備

洗
浄
設
備

排気された化学物質等に、ばく露しないような措置がとられている

屋上には関係者以外が立ち入らないよう鍵を設けている

バルコニーの手すり等には十分な安全性がある

 実験機器は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

階段は十分安全な広さや形状である

階段は十分な照度が確保されている

階段等の手すりの高さや桟の間隔は適切である

屋上には手すり、フェンス等を設けている（必要な場合）

屋上の機器等の周りには立入防止の柵等がある（必要な場合）

コンセント等の電気設備に水がかからない措置がされている

緊急シャワーは点検時に支障がないよう計画されている

警報設備、連絡設備、放送設備等が適切な場所に設けられている（必要な場合）

家具は耐火性、難燃性、耐食性等の必要な性能を満足している

家具は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

危険を伴う 実験エリアの周囲には防護柵やカバーを設けている

必要な箇所に緊急シャワーや洗眼設備が設置されている

洗浄設備の設置数は適正である

緊急シャワーの床面にはつまずくような立ち上がりがない

高圧ガスボンベの総量は関係法令の規定以下である

ガスボンベの固定が考慮されている

配管には適切な箇所にバルブを設け、配管やバルブはガスの種類が明示されている

シリンダーキャビネットの排気ダクトの排出口の設置位置は適切である

使用する薬品等の性質を考慮した消火設備を設置している

必要燃焼空気量を確保している

ガス栓はヒューズ栓又はネジガス栓となっている

ガス栓は熱気の影響を受けない位置に設置している

ガス栓は操作及び維持管理の容易な場所に設置している

ガス漏れ警報機器は適切な位置に設置している

チ ェ ッ ク 項 目

 実験排水と生活排水は種別毎に識別表示がされている

 実験排水は必要に応じてＰＨ監視装置を備えたモニター槽を経由して放流している

 実験機器等からの排水は必要に応じて間接排水となっている

給水配管は必要に応じて逆流防止対策を施している

中水設備（再利用水など）には、誤飲・誤接続等の対策を施している

必要な箇所にバルブを設けている

階
段
・
屋
上
等

－2－
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線
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線
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事 業 概 要 
 
 
１．事業⽬的 

東北⼤学病院は『患者さんに優しい医療と先進医療との調和を⽬指した病院』を基本理 
念と将来構想に掲げ、⾼度先進医療を中⼼とした質の⾼い医療、低侵襲の医療、最先端 
の医療の提供に取り組んでいる。平成 30 年 5 ⽉には、新たに先進医療棟が稼働してお 
り、これらの取り組みの実現によって本院の機能が今後より強化される⾒込みである。 
⼀⽅で、築 30 年を超える中央診療棟においては、引き続き診療等を⾏っている部⾨が 
あり、施設の⽼朽化・陳腐化等の観点から各部⾨の移転は喫緊の課題として取り組むも 
のとしており、本業務はその⼀環として東病棟 1 階等を改修整備し、放射線部⾨や検査 
部⾨の移転等を実現するものである。これによって、より安⼼・安全で効果的・効率的 
な医療の提供が可能となり、相乗効果によって本院の機能強化を⽬的とするものである。 

 
2．事業規模等 

・建物名称、構造規模   
①東病棟：鉄⾻鉄筋コンクリート造、地下２階・地上 18 階建、 

建築⾯積 1,940 ㎡、延床⾯積 37,044 ㎡、改修延べ⾯積 2,398 ㎡ 
  ②臨床検査棟：鉄⾻造、地上 4 階建、 

建築⾯積 574 ㎡、延床⾯積 2,121 ㎡、改修延べ⾯積 409 ㎡ 
  ③外来診療棟Ｂ：鉄筋コンクリート造、地上 2 階建、 
          建築⾯積 1,135 ㎡、延床⾯積 2,314 ㎡、改修延べ⾯積 1,062 ㎡ 
   合計改修延べ⾯積 3,869 ㎡ 
 
3．基本整備⽅針 
（１）中央診療棟の⽼朽化・陳腐化等への対応のため、放射線部⾨を東病棟：1 階へ、検査 

部⾨を臨床検査棟：1 階へ移転し、より安⼼・安全な医療を提供すると共に、先進医
療棟を含めた本院の運⽤をより効率的・効果的なものとする。 
ただし、放射線部⾨については、本事業による移転を放射線部移転（その 1）とし、 
放射線部移転（その 2）については、外来診療棟Ｂ：1 階への移転として将来計画に 
位置付けているものであるが、本事業と密接に関係するため、将来を⾒据えて基本設 
計業務を実施するものである。 
※放射線部移転（その 1）：⾎管撮影部⾨、ＣＴ撮影部⾨、透視撮影部⾨（その 1） 
※放射線部移転（その２）：⼀般撮影部⾨、⻭科撮影部⾨、透視撮影部⾨（その 2） 

（２）検査件数の増⼤に対応するため、東病棟地下 1 階へＭＲＩ検査室等を増設する。ま 
た、画像データ等を収容するサーバーの更新（2021 年 10 ⽉〜）に合わせてサーバー 
室の拡張整備を実施する。 

（３）東⻄病棟地下 1 階のエレベーターホールにおいて、換気改善を図る。 
（４）改修整備期間中の⼯事による騒⾳や振動、ライフラインの制限は必要最⼩限とし、診 

療⾏為等への影響を抑制する。 
（５）環境に配慮した技術を積極的に利⽤し、施設の維持管理コストの低減を図る。 
（６）災害発⽣時への対応や、ＢＣＰに対応した施設として機能強化を図る。 
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No 室名 ⾯積 No 室名 ⾯積 ⽤途（概略） 備考

Ａ ＭＲＩ部⾨ 拡張整備

1 ＭＲ-6 50 ＭＲＩ機器による撮影を⾏う。 磁気遮蔽

2 読影室・操作室 59

・操作コンソールを設置し撮影操作を⾏う。
・読影システム（PC、医⽤モニタ）を設置し放射線
科診断医による画像診断を⾏う。
・画像処理ワークステーションを設置し画像解析、
３D画像等の作成を⾏う。

照明は調光が望ましい。

3 コンピュータ室6 11 ＭＲＩ機器の機械室。

4 回復室・エコー室 33
・エコー検査を⾏う（ベッド必要）
・造影剤の影響で、気分が悪くなった患者さんを⼀
時的に収容する（ベッド必要）

エコー室：ＭＲＩの検査前後でエコー検査を実施す
るが、現在は中央診療棟から機器を運んで、操作室
で実施しており、観点から、超⾳波による確認と対
応の即時性の観点からエコー室が必要である。ま
た、患者プライバシーの観点からも部屋として分け
る。
回復室：現在は各操作室の⼀⾓で対応しているが、
操作室はＭＲＩ検査室と密接な関係があり、医療安
全の観点からも好ましくない状況である。

5 サーバー管理室 33 サーバ室に設置したサーバ群を管理する。
サーバー室は常時冷房であるために⻑時間の滞在は
不可能であるため、本管理室にて適宜作業を⾏う
（⼀般空調）

計 画：放射線部移転（その1）

主要諸室等⼀覧表

現  状
− 東病棟：地下１階

【ＭＲＩ部⾨における現状の課題】
①検査件数の増⼤（Ｈ27：17,508件→Ｈ28：19,013件→Ｈ29：19,490件に伴い、検査待ちの患者が常態化している（診療機能）
②患者が検査に来る際に利⽤するエレベーター（ホール）が厨房に隣接しており、特に下膳の際の臭気がホールに充満しており、改善を図りたい（クオ
リティ）
※⽔場が必要な居室については要検討



6 サーバー室 122
画像データ、レポートデータを収容するサーバーを
設置する。

常時冷房が必要

1 患者待合室 36

2 更⾐室 6

3
ファイル室
→現状はサーバー室

37

79 387居室⾯積合計

7
患者待合室
更⾐室×4室

79

ＭＲＩ検査患者の待合い室と更⾐室。
MRIに対する医療安全の観点から検査着への着替え
は必須要件であり、検査室増加に伴う更⾐室の拡
張。

居室⾯積合計

合計



No 室名 ⾯積 No 室名 ⾯積 ⽤途（概略） 備考

Ｂ ⾎管撮影部⾨ 移転整備

1 申し送り廊下 1 申し送りホール -
病棟からストレッチャーで搬送されてくる患者さん
を、病棟ナースから引き受け、治療後は引き渡す
ホール。

5室に患者さんが同時にくることもあるため、ある程
度の広さが必要。

2 履き替え廊下 2 履き替えホール -
医療従事者が、清潔廊下に⼊る前に、靴を履き替え
るホール。

3 31.⾎管撮影室 55 3 ⾎管撮影室１ 47
・CTと⾎管撮影装置によるハイブリット放射線機器
を備える。
・胸腹部（体幹部）への検査、IVRを施⾏する。

・放射線遮蔽
・クリーンルーム
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
⾎管撮影装置：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ（株）社製
Infinix Celeve-I INFX-8000C
ＩＶＲ⽤Ｘ線ＣＴ撮影装置：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
（株）社製 ＡｑｕｉｌｉｏｎＬＢ

4 32.⾎管撮影室 73 4 ⾎管撮影室２ 63
・2管球による⼼⾎管⽤撮影装置を備える。
・⼼臓の検査、IVRを⾏う。

・放射線遮蔽
・クリーンルーム
・現在の装置（整備完了後、移設予定）
⼼⾎管⾼速撮影検査装置：ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ（株）社
製Artis zeeBC

5 33.⾎管撮影室 55 5 ⾎管撮影室３ 60
・2管球による⼼⾎管⽤撮影装置を備える。
・⼼臓の検査、IVRを⾏う。
・⼩児⽤の機器も備える。

・放射線遮蔽
・クリーンルーム
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
⼼⾎管撮影装置：シーメンス社製 ＡＸＩＯＭ Ａ
ＲＴＩＳ ｄＢＣ

【⾎管撮影部⾨における現状の課題】
①撮影治療件数の増⼤（Ｈ27：2,433件→Ｈ28：2,521件→Ｈ29：2,637件に伴い、撮影治療待ちの患者が常態化している

【東病棟1階における現状の課題、考慮すべき事項】
①現在の中央診療棟には⾮常⽤電源が確保されておらず、災害等が発⽣した際の救急対応が困難（各部⾨共通）
②ドクターヘリで搬送される患者さんの動線確保：東病棟屋上のヘリポートから先進医療棟1階（⾼度救命救急センター）への動線を確保
③廃棄物の運搬動線の検討：現在、外来や病棟からの廃棄物については、東病棟1階：⻄の⾵除室から外部へ搬出している。
※⽔場が必要な居室については要検討

中央診療棟：1階 東病棟：１階

計画の⾯積では狭い



6 34.⾎管撮影室 55 6 ⾎管撮影室４（バイ・プレーン） 52
・バイ・プレーン⾎管撮影装置を備える。
・頭部の治療を⾏う。

・放射線遮蔽
・クリーンルーム
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
バイプレーン⾎管撮影装置：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
（株）社製 Infinix Celeve-I INFX-8000V

7 ⾎管撮影室５（IVR-CT） 48
・ＣＴ撮影装置と⾎管撮影装置を備える。
・胸部・腹部の治療を⾏う。

・放射線遮蔽
・クリーンルーム
・装置は新規導⼊する

7 ⾎管操作室1 43

8 ⾎管操作室2 38

9 ⾎管撮影機械室 30 9 機械室（⾎管撮影） 50 ⾎管撮影装置等の機械室。 ・クリーンルーム

10
器材室1
※現在はボンベ室も兼ねている

30 10 器材室１ 10
治療に使⽤する各種カテーテルや薬品等を保管す
る。

・クリーンルーム

11 ⾎管撮影準備室 30 11 機器保管庫 10 ⼼電図計や⼤きめのカテーテル等を保管する。 ・クリーンルーム

12 ナースステーション 28 12 ナースステーション 25
⾎管撮影部⾨の看護師が常駐し、患者情報収集、治
療前訪問準備、治療申し込み確認、撮影治療後の実
施⼊⼒を⾏う。

・クリーンルーム

13 ボンベ室 5
医療ガス⽤のボンベを置き、各⾎管撮影室へ配管で
供給する。

・クリーンルーム

14 ⼿洗いコーナー −
⾎管撮影室に⼊室する前に⼿指を洗浄・消毒する。4
⼈分のスペースを要望。

・クリーンルーム
・現状は2⼈分しかなく、⾮効率である

15 清潔廊下 89 清潔エリアの廊下。 ・クリーンルーム

13 カンファレンス室 14 16 カンファレンス室 20 カンファレンスを実施。

14 医師更⾐室（男⼦） 14 17 男性職員更⾐室 20
男性の医師、技⼠、看護師が⾎管撮影⽤のスクラブ
ウェアに着替える。

15 医師更⾐室（⼥⼦） 14 18 ⼥性職員更⾐室 20
⼥性の医師、技⼠、看護師が⾎管撮影⽤のスクラブ
ウェアに着替える。

・操作コンソールを設置し撮影操作を⾏う。
・画像処理ワークステーションを合わせて設置し画
像解析、３D画像等の作成を⾏う。

・クリーンルーム588 ⾎管撮影操作室 合計

合計



16 汚物処理室 4 19 汚物処理室 4 汚物の処理室。

20 器材室２ 20
治療に使⽤する各種カテーテルや薬品等を保管す
る。

広さが確保できれば器材室1と⼀緒でも良い

17 ＷＣ（男）、（⼥） 21 スタッフＷＣ 20 主に⾎管撮影部⾨の職員⽤トイレ。

18 患者更⾐室 8 − 病棟からの患者のため不要。

Ｃ ＣＴ撮影部⾨ 移転整備

1 15.ＣＴ撮影室 28 1 ＣＴ撮影室1 40
・全⾝のCT撮影を⾏う。
・造影剤を利⽤した撮影検査を⾏う。

・放射線遮蔽
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
全⾝⽤ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置：ｼｰﾒﾝｽ旭ﾒﾃﾞｨﾃｯｸ㈱社
製 SOMATOM Definition

2 16.ＣＴ撮影室 30 2 ＣＴ撮影室2 35
・全⾝のCT撮影を⾏う。
・造影剤を利⽤した撮影検査を⾏う。

・放射線遮蔽
・現在の装置（整備完了後、移設予定）
全⾝⽤ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置：シーメンス社製
SOMATOM Definition Flash

3 17.ＣＴ撮影室 29 3 ＣＴ撮影室3（造影） 35
・全⾝のCT撮影を⾏う。
・造影剤を利⽤した撮影検査を⾏う。

・放射線遮蔽
現在の装置（整備完了後、移設予定）
全⾝⽤ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層撮影装置：東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
（株）社製 Ａｑｕｉｌｉｏｎ ＯＮＥ™

4 ＣＴ撮影室4（造影） 35
・全⾝のCT撮影を⾏う。
・造影剤を利⽤した撮影検査を⾏う。

・放射線遮蔽
・装置は新規導⼊する

4 ＣＴ操作室 104 5 ＣＴ操作室・読影室 144

・操作コンソールを設置し撮影操作を⾏う。
・読影システム（PC、医⽤モニタ）を設置し放射線
科診断医による画像診断を⾏う。
・画像処理ワークステーションを設置し画像解析、
３D画像等の作成を⾏う。

照明は調光が望ましい

5 ＣＴコンピュータ室１ 14 6 ＣＴコンピュータ室１ 14 ＣＴ装置の管理⽤コンピューターを設置する。

【ＣＴ撮影部⾨における現状の課題】
①機器の⼤型化に伴って、現在の撮影室は狭隘化している（スペース、クオリティ）
②廊下も待合スペース化しており、ストレッチャーが通れない状況となっているため、救急対応にも⽀障が出ている（スペース、クオリティ）
③撮影件数の増⼤（Ｈ27：36,778件→Ｈ28：37,139件→Ｈ29：41,321件に伴い、撮影待ちの患者が常態化している（診療機能）



6 ＣＴ準備室・画像処理室 23 7 画像処理室 17

・画像処理技術の優れた画像処理ワークステーショ
ンを設置し、撮影後に画像解析、３D画像等の作成を
⾏う。
・診療放射線技師に加え、他科の医師が利⽤する場
合もある。

7 ＣＴ機械室 20 8 機械室（ＣＴ） 16 ＣＴのサーバーの冷却を⾏う。

9 ⾎管確保・回復室 23
・撮影前に⾎管確保を⾏う。
・造影剤の影響で、気分が悪くなった患者さんを⼀
時的に収容する。

ベッド必要

10 エコー室 20 エコー検査を⾏う ベッド必要

Ｄ 透視撮影部⾨（その1）

1 25.透視撮影室 32 1 透視撮影室１ 37
・造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・内視鏡も使⽤する。

・放射線遮蔽
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
Ｘ線透視撮影装置：（株）⽇⽴メディコ社製
VERSI FLEX Apla
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

2 26.透視撮影室・ＷＣ 32 2 透視撮影室２ 28
・造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・内視鏡も使⽤する。

・放射線遮蔽
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
Ｘ線透視撮影装置：（株）⽇⽴メディコ社製 CREA
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

3 27.透視撮影室・ＷＣ 28 3 透視撮影室３ 28
・造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・内視鏡も使⽤する。

・放射線遮蔽
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
Ｘ線透視撮影装置：（株）⽇⽴メディコ社製 CREA
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

4 28.透視撮影室・ＷＣ 29 4 透視撮影室４ 40
・造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・内視鏡も使⽤する。

・放射線遮蔽
・現在の装置（共に改修整備に合わせて更新予定）
Ｘ線透視撮影装置：（株）⽇⽴メディコ社製 CREA
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

8 回復室・エコー検査室 28

現状、狭隘化してお
り、機器の配置等を
考慮して居室の⼤き
さを確定したい。

合計



5
暗室1
※現状は器材室

9 5 器材室 10 透視撮影⽤のカテーテル等を収納する

6 造影操作室 33

7 透視操作室 25

8 透視待合 20

9 男性更⾐室 7

10 ⼥性更⾐室 7

11 準備室1 14 8 準備室 10 透視撮影⽤の薬品等を収納する。

モニターなどを設置し、撮影を⾏う。6

Ｄ：共通部⾨（その1）の4.患者待
合ｺｰﾅｰ、5.患者更⾐室へ

7

透視撮影操作室 75合計



Ｅ 共通部⾨（その1） 移転整備

1 受付（全て）・事務室 35 1 受付 18

放射線診断に寄与する撮影検査（CT,透視、⾎管撮
影）外来、⼊院の受付業務を⾏う。
同意書確認、紹患者⽤の可搬型媒体（CD等による画
像）の出⼒、媒体作成を⾏う。

10㎡では狭い

2 看護師休憩室 19 2 スタッフ室 20 医療従事者の休憩室。

3 看護師⻑室 9 3 看護師⻑室 10 看護師⻑の執務スペース。

4 患者待合ｺｰﾅｰ 46 ＣＴ・透視撮影患者⽤の待合室。
現在、ＣＴ撮影の患者の待合なく、廊下で対応して
いる。

5 患者更⾐室 20 透視撮影患者⽤の更⾐室（男⼥）。 理想の患者動線：待合→更⾐→中待合→撮影

6 仮眠室１〜3 18 技師や看護師等⽤の仮眠室。 3室×6㎡＝18㎡を要望

7 ポータブル保管庫 10 主に病棟の患者さん⽤のポータブルを収納。 放射線機器の保管庫

4
画像診断室
※カンファレンス室として使⽤

65 −

5
データ保管室
※カンファレンス室として使⽤

33 −

1164 1370居室⾯積合計 居室⾯積合計

合計



No 室名 ⾯積 No 室名 ⾯積 ⽤途（概略） 備考

Ｆ ⼀般撮影部⾨ 移転整備

1 21.撮影室（乳房） 27 1 乳房撮影室１ 26
Ｘ線による乳房撮影を⾏う。
※マンモグラフィ検査（検診、精密検査）

・放射線遮蔽

2 24.撮影室（乳房） 18 2 乳房撮影室２ 33
Ｘ線による乳房撮影を⾏う。
※マンモグラフィ検査（検診、精密検査）

・放射線遮蔽

3 1.⼀般撮影室 28 3 ⼀般撮影１ 26 Ｘ線による撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

4 2.⼀般撮影室・更⾐室×2 36 4 ⼀般撮影２ 47 Ｘ線による撮影を⾏う。

・放射線遮蔽
・現在は撮影室内に更⾐室があるが、撮影室と更⾐
室は別の⽅が効率よい
※患者さんの動き：待合→更⾐→中待合→撮影

5 3.⼀般撮影室・更⾐室×3 55 5 ⼀般撮影３ 47 Ｘ線による撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

6 6.⼀般撮影室・更⾐室×2 36 6 ⼀般撮影４ 52 Ｘ線による撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

7 ＣＲ操作室 96

8 造影操作室 50

【本計画に関し、特に考慮すべき事項】
①放射線部移転（その2）（Ｆ：⼀般撮影部⾨、Ｇ：⻭科撮影部⾨、Ｈ：透視撮影部⾨（その2）、Ｉ：共通部⾨（その2）の移転）については、2023年
以降の計画であるが、放射線部移転（その1）と密接な関係であるため基本設計までを⾏うものとする。
※⽔場が必要な居室については要検討

現  状 計 画：放射線部移転（その2）

7 乳房撮影操作室・⼀般撮影操作室 115 撮影機器の操作、画像処理を⾏う それぞれでも構わない

中央診療棟：1階 外来診療棟Ｂ：１階



9
患者待合ｺｰﾅｰ
※乳房・⼀般撮影⽤の待合

56 8 乳房撮影待合 43 乳房撮影患者⽤の待合室 特性上、独⽴して設けたい

9 患者更⾐室（乳房撮影） 14 乳房撮影を⾏う患者⽤（男⼥）の更⾐室
現在は撮影室内に更⾐室があるが、撮影室と更⾐室
は別の⽅が効率よい
※理想の患者動線：待合→更⾐→中待合→撮影

10 ⼀般撮影待合 52 ⼀般撮影患者⽤の待合室

11 患者更⾐室（⼀般撮影） 14 ⼀般撮影を⾏う患者⽤の更⾐室（男⼥）
現在は撮影室内に更⾐室があるが、撮影室と更⾐室
は別の⽅が効率よい
※理想の患者動線：待合→更⾐→中待合→撮影

10
画像ファイリング室
（画像データのサーバー室）

16 −

Ｇ ⻭科撮影部⾨ 移転整備

1 ⻭科撮影室１ 9 1 ⻭科撮影室１ 8 Ｘ線によるデンタル撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

2 ⻭科撮影室２ 6 2 ⻭科撮影室２ 8 Ｘ線によるデンタル撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

3 ⻭科撮影室３ 6 3 ⻭科撮影室３（パノラマ） 10 Ｘ線による上顎・下顎の撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

4 29.撮影室 29 4 ⻭科撮影室４（規格撮影） 20 Ｘ線による頭部の下顎の規格撮影を⾏う。 ・放射線遮蔽

5 22.撮影室 27 5 ⻭科撮影室5（ＣＢＣＴ） 10
コンビームＣＴ（Ｘ線）による上顎・下顎の撮影を
⾏う。

・放射線遮蔽

6 ⻭科操作室 21

7 造影操作室 13

8 透視操作室 12

9 ⻭科待合廊下 − 7 ⻭科撮影待合 28 ⻭科撮影患者の待合。

35⻭科撮影操作室6 モニターなどを設置し、撮影を⾏う。

合計



Ｈ 透視撮影部⾨（その2） 移転整備

1 30.透視撮影室 30 1 透視撮影室５ 27 造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・放射線遮蔽
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

2 23.造影撮影室・ＷＣ 29 2 透視撮影室６ 27 造影剤を使⽤したＸ線による透視撮影を⾏う。
・放射線遮蔽
・撮影室内にトイレ（造影剤の使⽤のため）

3 造影操作室 13

4 透視操作室 7

4 透視撮影待合 31 透視撮影患者の待合。

5 患者更⾐室（透視撮影） 7 透視撮影を⾏う患者⽤の更⾐室（男⼥）

Ｉ 共通部⾨（その2） 移転整備

1 受付・事務室 20
⼀般・⻭科撮影（⼊院患者、外来患者）の受付を⾏
う。

620 725

モニターなどを設置し、撮影を⾏う。25透視撮影操作室

居室⾯積合計 居室⾯積合計

3

合計



No 室名 ⾯積 No 室名 ⾯積 ⽤途（概略） 備考

1 薬剤耐性菌検査室1 43

2 薬剤耐性菌検査室2 12

3 薬剤耐性菌検査室3 35

4 薬剤耐性菌解析室1 46

5 薬剤耐性菌解析室2 30

6 微⽣物検査室 76 3
検査室1
微⽣物検査室（P2レベル）

148
・前室（6㎡）
・通常の微⽣物検査業務（塗抹検鏡、分離培養・同
定、薬剤感受性、感染症迅速検査など）の実施。

現状：P2レベル検査室（ＢＳＬ2）
→計画：P2レベル検査室（ＢＳＬ2）
・⽔場2か所
・独⽴空調（冷暖房）

7 培養室 6 4 培養室 6 分離培養⽤フラン室（通性嫌気性菌対象）。

8 冷蔵室 8 5 冷蔵室 6 検査試薬、分離培地等の保管。

9 暗室 2 6 暗室 6 抗酸菌迅速検鏡検査の実施。

10 洗浄室1 31 7 洗浄室 14
汚染物質のオートクレーブ滅菌、検査器材・器具の
洗浄・滅菌処理および機材倉庫として使⽤。

・⽔場1か所
・独⽴空調（冷房）
・ドラフトチャンバー

現  状 計 画：検査部移転
中央診療棟：４階 臨床検査棟：１階

感染症遺伝⼦検査室 40
結核菌核酸増幅検査などの感染症遺伝⼦検査の実施
（核酸増幅検査⽤のクリーンエリアとして使⽤）。

・クリーンルーム
・⽔場1か所
・独⽴空調（冷暖房）

1

2
・⽔場1か所
・独⽴空調（冷暖房）

耐性菌検査・疫学解析室 40
薬剤耐性菌の耐性因⼦（遺伝⼦型）ならびに分⼦疫
学解析（POT法、PFGE法など）の実施。



11 検査部会議室 23

12 検査部カンファレンスルーム 69

13 検査部資料室 2

14 抗酸菌検査室 36

15 洗浄室2 5

16 前室 3

17 器材室 2

18 鏡検室 3

19 微⽣物遺伝⼦検査室 37

20 シャワー室 3 10 緊急シャワー - 洗浄室か廊下などに設置を検討。

21 低温室 8 スタッフＷＣ 5 職員⽤のトイレ。 必要に応じて。

22 培地作製室 6 −

486 339居室⾯積合計 居室⾯積合計

検査室2
BSL3（P3）レベル検査室
※機械室等込

8

9 40
・前室、ロック室、機械室要す。
・結核菌培養、真菌培養、伝染性病原体（第⼀種感
染病）の取り扱い、および保管。

現状：P2レベル検査室（ＢＳＬ2）
→計画：P3レベル検査室を検討中（ＢＬＳ3）

・⽔場1か所
・独⽴空調（冷暖房）

データ処理室
ディスカッション室

34
清潔機材の保管、教本・参考書・資料の設置、会
議・講義（実習⽣等）に使⽤（清潔エリアとして使
⽤）。

・⽔場1か所
・独⽴空調（冷暖房）

機器の配置等を考慮
して居室の⼤きさを
確定したい。

合計



備　考 図⾯（外来診療棟Ｂ）中の　　　　　　　  範囲については、将来計画として予定しているものである。

1 2 3 6 7 8 94 5 6 7 8 9 10 11 12 310

2019（Ｈ31）年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 11 12 1 2

2020（Ｈ32）年度 2021（Ｈ33）年度

104 5 6 1 2 38 9 12 4 5

設計

物品移転等

東北⼤学（病院）東病棟１階等改修電気・機械設備基本設計業務　事業⼯程表

⼯事

7
項⽬

2018（Ｈ30）年度

11

東病棟改修工事

臨床検査棟改修工事

物品等移転

基本設計業務 実施設計業務

工事契約

本業務範囲
別途実施設計業務

東病棟Ｂ1Ｆ：サーバー更新


