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設計業務委託特記仕様書 

 
 
 
Ⅰ 業務概要  
 １．業務名称     東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修電気・機械設備     
            基本設計業務                         
 
 ２．計画施設概要 
  (1) 施設名称     東病棟                             

                                 
 

(2) 敷地の場所    宮城県仙台市青葉区星陵町１番１号（東北大学星陵団地構内）     
                                 

 
(3) 施設用途     病院                              

 
 ３．履行期限      令和５年５月３１日（火）                    
                                                        
                                                 
                                           
                                           
                                           
 
 ４．設計与条件 
   (1) 敷地の条件 

a.敷地の面積            126,837.88 ㎡                    
b.用途地域及び地区の指定    第二種住居地域、準防火地域、            

                  第三種高度地域、第二種許可地域、合流式処理区域、  
                駐車場周辺地区                   

                                            
                                            
                                            
                                            
 
  (2）施設の条件 

a.施設の延べ床面積      東病棟：37,044 ㎡                  
                           

                                                            
 

b.主要構造及び階数      鉄骨鉄筋コンクリート造               
                  地上１８階 地下２階建て               
                                            
 
    (3) 建設の条件 
    建設工期          令和６年３月から令和６年１２月（予定）       
 
    (4) 設計与条件 
        詳細な設計条件       機能改善（改修延べ面積）：2,210 ㎡          
                   ・建築：床、内装、天井、建具等          
                   ・電気設備：照明、電力、通信           
                   ・機械設備：空調、換気、衛生           
                  ※建築設計は別途業務とする。            
                  詳細は別紙事業概要、配置図・平面図による。     

                           
                            

 
 ５．その他 
   当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により 

締結する予定の有無       有（建築設備実施設計業務）             
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Ⅱ 業務仕様 
 特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基 
準）（令和３年版）」による。 

 
  １．特記仕様書の適用 

(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いた
ものを適用する。 

(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを
適用する。 

(3)     印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 
 
 ２．設計業務委託特記仕様書における読替等 

(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替
えるものとする。 

 
 ３．管理技術者の資格要件 
   管理技術者の資格要件は次による。 
    ○・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 
    ○・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による建築設備士 
    ・技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）による技術士（「建設部門」、「上下水道部 

門」又は「総合技術管理部門」のいずれか）又は下水道法に規定された資格を有す 
ること。 

 
 ４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

 受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提
案された履行体制により当該業務を履行する。 

 
 ５．計画通知における設計者 
   計画通知における設計者は次による。 
    ・受注者 
    ・発注者 
 
  ６．業務範囲 
  (1) 一般業務 
  委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。 
 
   ①基本設計 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(1) 設 計 条 件 等 の 
整理 

(ⅰ) 条件整理
 

○・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
協議 

○・  

(2) 法令上の諸条件 
の 調 査 及 び 関 係 
機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査
 

○・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関と 
の打合せ 

・  

(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査 
及び関係機関との打合せ 

○・  

(4) 基本設計方針の 
策定 

(ⅰ) 総合検討
 

○・  

(ⅱ ) 基 本 設 計 方 針 の 策 定 及 び 
説明 

○・  

(5) 基本設計図書の作成 ○・  

(6) 概算工事費の検討
 

○・  

(7) 基本設計内容の説明等
 

○・  
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②実施設計（建築） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

総合（意匠） 

(1) 要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
協議 

・ 
 

(2) 法令上の諸条件 
の 調 査 及 び 関 係 
機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ ) 計 画 通 知 に 係 る 関 係 機 関 
との打合せ 

・ 
 

(3) 実施設計方針の 
策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
の確定 

・ 
 

(ⅲ ) 実 施 設 計 方 針 の 策 定 及 び 
説明 

・ 
 

(4) 実施設計図書の 
作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(5) 概算工事費の検討 ・  

(6) 実施設計内容の説明等 ・  

構造 

(1) 要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
協議 

・ 
 

(2) 法令上の諸条件 
の 調 査 及 び 関 係 
機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関と
の打合せ 

・ 
 

(3) 実施設計方針の 
策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
の確定 

・ 
 

(ⅲ ) 実 施 設 計 方 針 の 策 定 及 び 
説明 

・ 
 

(4) 実施設計図書の 
作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(5) 概算工事費の検討 ・  

(6) 実施設計内容の説明等 ・  
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③実施設計（設備） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(1) 要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
協議 

・ 
 

(2) 法令上の諸条件 
の 調 査 及 び 関 係 
機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関と 
の打合せ 

・ 
 

(3) 実施設計方針の 
策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
の確定 

・ 
 

(ⅲ ) 実 施 設 計 方 針 の 策 定 及 び 
説明 

・ 
 

(4) 実施設計図書の 
作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(5) 概算工事費の検討 ・  

(6) 実施設計内容の説明等 ・  

 
④実施設計（土木） 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(1) 要求等の確認 (ⅰ) 要求等の確認 ・  

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
協議 

・  

(2) 法令上の諸条件 
の 調 査 及 び 関 係 
機関との打合せ 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・  

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関と 
の打合せ 

・  

(3) 実施設計方針の 
策定 

(ⅰ) 総合検討 ・  

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
の確定 

・  

(ⅲ ) 実 施 設 計 方 針 の 策 定 及 び 
説明 

・  

(4) 実施設計図書の 
作成 

(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・  

(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・  

(5) 概算工事費の検討 ・  

(6) 実施設計内容の説明等 ・  
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   ⑤設計意図の伝達 

業 務 内 容 委託 対象外業務等 

(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 ・  

(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の 
観点からの検討、助言等 

・  

※遅滞ない設計意図伝達の実施について 

  設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十
分認識した上で、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせ
て検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。 

※ワンデーレスポンス 

 ワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基
本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難
な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期
限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。 

 本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項に
ついて、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必
要な協力をしなければならない。なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポン
スの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議の上、期限を確認すると
ともに、これを遵守すること。 

 
  (2) 追加業務 
    ○・積算業務（概算工事費とし、必要に応じて以下に準じるものを作成する） 

○・積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。） 
○・単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 
○・見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 
○・工事費内訳書の作成（直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。  

ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。） 
    ・透視図作成 
     〔種類（外観）判の大きさ（A3）､枚数（１）、額の有無（有）及び材料（ ）〕 
    ・透視図の写真撮影 
     〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕 
    ・模型製作 
     ①〔縮尺（  ）、主要材料（  ）、ケースの有無（ ）及び材質（   ）〕 
     ②〔縮尺（  ）、主要材料（  ）、ケースの有無（ ）及び材質（   ）〕 

※既存青葉山 3 団地模型（1/500）に組み込むこと。 
    ・模型の写真撮影 
     〔カット枚数（ ）、判の大きさ（ ）及び白黒・カラーの別（ ）〕 
    ・計画通知手続き業務（手数料を含む。）※申請書および手続きは建築設計（別途発 

注）にて作成するため、図面及びデータ提供等を行う。 
・免震構造大臣認定手続き業務（性能評価手数料、告示又は大臣認定手数料を含 
 む。） 

    ・用途地域における建築等許可申請書（変更許可申請書）の作成及び手続き業務。 
    ・日影による建築物の高さの特例許可申請書の作成及び手続き業務。 
    ・景観条例に基づく届出書の作成及び手続き業務 
    ・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務 
     （標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成） 

・建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出に関する資料の作成及び手続き業 
務（手数料を含む。） 

・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び申請手続き業務（手数料 
を含む。） 

・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び申請手続き業務（手数料を含 
む。） 

    ・コスト縮減検討報告書の作成 
      設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項（縮減効 

果等を含む）及び施設運用後の保守管理費（点検整備費、光熱水費等のランニング 
コスト算定を含む）をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。 
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・ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の算定 

各段階（基本設計、実施設計）に応じた算定方法（略算法、精算法）により、 
ＬＣＣの検討を行う。 

    ・グリーン購入計画書の作成 
      設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映 

させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。 
    ・リサイクル計画書の作成 
      設計にあたって、建設副産物対策（発生の抑制､再利用の促進､適正処理の徹底） 

について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画 
書として取りまとめを行う。 

・環境保全性能評価の実施 
      設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。 
      ① 総合的な環境保全性能の評価：ＣＡＳＢＥＥ－改修による。 
      ② 生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の評価：グリーン庁舎評価システム 
        ＧＢＥＳによる。 

③ 建築物のエネルギー消費性能の評価：エネルギー消費性能計算プログラム  
 （非住宅版）を用い、標準入力法にてエネルギー消費効率（BEI）が Nearly 
 ZEB を達成しているかの確認を行う。 
④ 電気・機械設備設計にてエネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版・      

標準入力法）で評価を実施する。断熱性能等については、建築設計（別途発 
注）より、データ提供等を行う。 

⑤ 電気・機械設備設計にて実施する BELS 申請業務を行う。 
     ・BELS 申請業務 
            建築物の環境性能に関する第三者認証による評価（建築物省エネルギー性能評価 

制度（BELS））において「NearlyZEB」の省エネルギー性能評価の認証を取得する。 
            ①第三諸認証評価機関への申請業務 
            ②「省エネルギー性能表示」及び「評価書」の取得 
        ○・工事工程表の作成 

・住民説明用資料の作成及び配布 
○・消防用設備等設置計画、防火対象物変更届等に係る関係機関との調整、図面等の作 

成及び手続き業務 
・電力、通信、上下水道施設の協議書等提出に係る関係機関との調整、図面等の作成 

及び手続き業務 
・ＲＩ取扱い施設に係る届出に必要となる学内関係部署との調整、図面及び計算書等 

の作成業務 
○・現地調査（周辺敷地、既存建物、周辺建物、敷地現況レベル測量及びアスベスト含 

有が疑われる建材の調査・分析等） 
・総合的設計による一団地認定申請に係る関係機関との調整、図面等の作成及び手続 

き業務（既存表示看板２箇所の更新を含む） 
・埋蔵文化財届出等に係る図面等の作成 
○・工事計画概要（工事発注に伴う概要図書、基本設計及び実施設計内容説明書（設計 

趣旨）等）の作成 
・ごみ集積施設の設置等に関する資料の作成及び申請手続き業務 
・テレビ受信障害事前調査の実施（受信障害予測シミュレーションを行い、現場調査 

によりテレビ受信障害予測範囲を検討する。） 
・杜の都の環境をつくる条例に基づく緑化計画書の作成及び手続き業務 
・建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に基づく届出書の作成及び 

手続き業務 
・広瀬川の清流を守る条例に基づく届出書の作成及び手続き業務 
・宅地造成等規制法に基づく届出書の作成及び手続き業務 
・高速鉄道南北線・東西線近接協議に係る関係機関との調整、図面等の作成及び手続 

き業務 
・施設カルテの作成（大学フォーマットへの記入） 
・工事データ集の作成（大学フォーマットへの記入） 
・全体計画に係わる検討 
○・仮設計画図の作成（総合仮設計画図（居ながら改修）） 
・復旧する梁のせん断補強検討及びコンクリート壁の打ち直しによる重量、剛性検討 

業務 
    ○・医療法等の諸条件に係る厚生局・保健所・関係機関等との調整及び打合せ 
    ○・医療機器装置設置のための諸条件に係る装置導入予定業者との調整及び打合せ 
    ○・基本設計内容の検討・協議に関する委員会等への参加及び資料の作成（５回程度、 

資料部数５０部程度） 
    ○・機器搬入経路に関する検討 
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 ７．業務の実施 
  (1) 一般事項 

① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。 
② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。 

 
  (2) 環境保全性能 
                                        
                                        
 
  (3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案 
                                        
                                        
 
  (4) 協議及び記録 
     協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。 

① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 
② その他（                      ） 

 
  (5) 適用基準類 
     関係法令のほか、次の基準等による。 
   ① 共 通 
    ○・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準）     （平成２５年版） 

○・官庁施設の環境保全性基準（統一基準）          （令和 ４年版） 
○・国立大学等施設設計指針                 （平成２６年版） 

 
   ② 建築 
    ○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）    （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）        （令和 ４年版） 
    ○・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）  （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）      （令和 ４年版） 
    ○・建築構造設計指針                    （平成２１年版） 

○・公共建築木造工事標準仕様書（統一基準）         （令和 ４年版） 
○・建築工事特記仕様書書式                 （令和 ４年版） 

 
   ③ 建築積算 
    ○・公共建築工事積算基準（統一基準）            （平成２８年版） 
    ○・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）         （平成２８年版） 
    ○・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）        （令和 ４年版） 
    ○・公共建築数量積算基準(統一基準)              （平成２９年版） 
    ○・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編)    （令和 ４年版） 
    ○・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編)     （令和 ４年版） 

○・公共建築工事積算基準等資料               （令和 ４年版） 
 
   ④ 設備 
    ○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編）  （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）       （令和 ４年版） 
    ○・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編)   （令和 ４年版） 
    ○・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編)     （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）           （令和 ４年版） 

○・電気設備工事特記仕様書書式               （令和 ４年版） 
    ○・建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修）（２０１４年版） 
    ○・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編）  （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）      （令和 ４年版） 
    ○・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編)   （令和 ４年版） 
    ○・公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編)     （令和 ４年版） 
    ○・文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）          （平成３１年版） 

○・機械設備工事特記仕様書書式               （令和 ４年版） 
 
   ⑤ 設備積算 
    ○・公共建築工事積算基準（統一基準）            （平成２８年版） 
    ○・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）         （平成２８年版） 
    ○・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）        （令和 ４年版） 
    ○・公共建築設備数量積算基準(統一基準)            （平成２９年版） 
    ○・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編)     （平成３０年版） 
    ○・共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編)       （令和 ３年版） 
        ○・文部科学省建築工事標準単価積算基準（特記基準）         （平成３１年版） 
    ○・公共建築工事積算基準等資料               （令和 ４年版） 
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⑥ 土木 

    ・文部科学省土木工事標準仕様書              （令和 ４年版） 
 

⑦ 土木積算 
    ・文教施設工事積算要領（土木工事）            （令和 ３年版） 
 
  (6) 参考資料 
    業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。 
    ・建築物のライフサイクルコスト（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（平成３１年版） 
    ○・建築設備設計・施工上の運用指針（日本建築行政会議編集他）（２０１９年版） 

 ・ZEB 設計ガイドライン（一般社団法人環境共創イニシアチブ） 
    ○・建築工事設計図書作成基準（国土交通省）         （令和 ２年版） 
    ○・建築工事設計図書作成基準の資料（国土交通省）      （令和 ２年版） 

○・建築設備工事設計図書作成基準（国土交通省）       （令和 ３年版） 
・建築工事標準詳細図（国土交通省）            （平成２８年版） 
・営繕工事積算チェックマニュアル（国土交通省）      （令和 ４年版） 
○・設計図書作成資料（文部省大臣官房文教施設部）    （昭和６３年４月版）※ 
○・第５次国立大学法人等施設整備５か年計画       （令和 ３年３月版） 
○・文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）     （令和 ３年３月版） 
○・国立大学法人等施設の長寿命化に向けて        （平成３１年３月版） 
・避難所となる学校施設の防災機能に関する事例集    （令和 ２年３月版） 
○・大学等における省エネルギー対策事例集        （平成２２年３月版） 
・学校施設における木材利用の事例集・手引き等 
・東北大学キャンパスマスタープラン（片平キャンパス） 
・東北大学キャンパスマスタープラン（川内キャンパス） 
・東北大学キャンパスマスタープラン（青葉山キャンパス） 
・東北大学キャンパスマスタープラン（青葉山新キャンパス） 
○・東北大学キャンパスマスタープラン（星陵キャンパス） 
○・（  東北大学（病院）東病棟 1 階等基本設計業務 成果品 平成３０年度  ） 
○・（  東北大学（病院）東病棟 1階等電気・機械設備基本設計業務 成果品 平成３０年度  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 
・（                                  ） 

 
  (7) 適用基準類及び参考資料の貸与 
    適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、１部貸与することができる。 
 
 
 ８．成果物及び提出部数等 
 
  (1) 基本設計 

成  果  物 原図 
陽画焼又
は複写 

製本形態 摘  要 

一般業務 
ａ．総合 
 ○・基本計画説明書 
 ○・基本設計図 
   仕様概要書 
   仕上概要表 
   面積表及び求積図 
   敷地案内図 
   配置図 
   平面図（各階） 
   断面図 
   立面図 
   矩計図（主要部詳細） 
   日影図 
 ・工事費概算書 

 
 
各１部 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 

 
 
( １)部 
( １)部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 

 
 
Ａ３判 
Ａ３判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
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ｂ．構造 
 ・構造計画説明書 
 ・構造設計概要書 
 ・工事費概算書 

 
各１部 
各１部 
各１部 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 

 
 
 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 

ｃ．設備（電気設備） 
 ○・電気設備計画説明書 
 ○・電気設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｄ．設備（給排水衛生設備） 
 ○・給排水衛生設備計画説明書 
 ○・給排水衛生設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｅ．設備（空調換気設備） 
 ○・空調換気設備計画説明書 
 ○・空調換気設備設計概要書 
 ○・工事費概算書 
 ○・各種技術資料 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｆ．設備（昇降機等） 
 ・昇降機等計画説明書 
 ・昇降機等設計概要書 
 ・工事費概算書 
 ・各種技術資料 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｇ．土木 
 ・土木計画説明書 
 ・土木設計概要書 
 ・工事費概算書 
 ・各種技術資料 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 

 
Ａ３判 
Ａ３判 
Ａ４判 
Ａ４判 

ｈ．追加業務 
 ・透視図 
 ・透視図の写真 
 ・模型※ 
 ・模型の写真 
 ・コスト縮減検討報告書 
 ・ライフサイクルコスト算定資料 
 ○・工事工程表 
 ○・工事計画概要 

○・工事費概算書(設備方式のコスト比較含む) 
○・現地調査書 
○・基本設計内容の検討・協議に 

関する委員会等に関する資料 

 
各１部 
各１部 
 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 

 
(  )部 
(  )部 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
( １)部 
 

 
 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｉ．その他 
  ○・各記録書（消防等協議資料） 
 ・（        ） 

 
各１部 
 

 
( １)部 
 

 
ファイル綴 
 

 
Ａ４判 
 

ｊ．電子データ 
  ○・ａ～ｉまでの電子データ 
    （※印を除く） 

 
(１)部 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 (注)：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を

とりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建
築物の設備に関する設計を言う。 

   ：「構造」及び「設備」の成果物は、「総合」の成果物の中に含めることもできる。 
   ：「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。 
   ：「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。 
   ：「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 
   ：基本設計図は、適宜、追加してもよい。 
   ：成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。  
    なお、その他成果物は引き出し式キャビネット入りで納品すること。 
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 (2) 実施設計 

成  果  物 原図 
陽 画 焼
又は複写 

製本形態 摘  要 

ａ．総合（意匠） 
  ・建築物概要書 
 ・総合（意匠）設計図 
   特記仕様書 
   仕上表 
   面積表及び求積図 
   敷地案内図 
   配置図 
   平面図（各階） 
   断面図 
   立面図（各面） 
   矩計図 
   展開図 
   天井伏図（各階） 
   平面詳細図 
   断面詳細図 
   部分詳細図 
   建具表 
   外構図（機械設備基礎） 
   建物とりこわし図 
   建物移設図 
     仮設計画図        

（改修に伴う撤去図  ） 
（          ） 
（          ） 
（          ） 

 ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 
   採光・換気・排煙計算書 
   普通階算定書 
   上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 
  （コスト管理検討書を含む） 

 ・計画通知図書※ 
 ・（          ） 

・（          ） 
ｂ．構造 
 ・構造設計図 
   特記仕様書 
   伏図（各階） 
   軸組図 
   部材断面図 
    標準詳細図 
   部分詳細図 
   共同溝関連図 

（         ） 
（         ） 
（         ） 

 ・構造計算書 
 ・設備等基礎構造計算書 
 ・既存ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験報告書 
 ・耐震診断報告書（二次） 
  ・工事費概算書 
  （コスト管理検討書を含む） 

 ・計画通知図書※ 
・（           ） 
・（           ） 

 
各１部 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
 
 
 
各１部 
 
各１部 
 
 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 
各１部 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
(  )部 
 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
(  )部 
 
 

 
 
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
ファイル綴 
 
 
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
Ａ１判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 
 
 
Ａ４判  折込 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 
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ｃ．設備（電気設備） 
 ・電気設備設計図 
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   電灯設備図 
   動力設備図 
   電熱設備図 
       雷保護設備図 
   受変電設備図 
       電力貯蔵設備図 
   発電設備図 
   構内情報通信網設備図 
   構内交換設備図 
   情報表示設備図 
   映像・音響設備図 
   拡声設備図 
   誘導支援設備図 
   テレビ共同受信設備図 
   監視カメラ設備図 

（空配管のみ） 
   駐車場管制設備図 
   防犯・入退室管理設備図 
   （空配管のみ） 

火災報知設備図 
   集中検針設備図 
   中央監視制御設備図 
   構内配電線路図 
   構内通信線路図 
   ﾃﾚﾋﾞ電波障害防除設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 
   （耐震壁含む） 
   支障配線迂回図 
   とりこわしに伴う撤去図 

（          ） 
（          ） 
（          ） 

 ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 
   照明計算書 
   負荷設備容量算出表 
   幹線計算書 
   変圧器容量計算書 
   短絡電流計算書 
   電界強度計算書 
   蓄電池容量計算書 
   自家発電設備関係計算書 

機器用架台及び固定金物 
   鋼材規格決定計算書 

重量機器等耐震計算書 
免振変位吸収部計算書 

   上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 

（コスト管理検討書を含む） 
 ・計画通知図書※ 

・（           ） 
・（           ） 

 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
各１部 
 
 

 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
(  )部 
 
 

 
ﾄ ﾚ ｰ ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾍ ﾟ ｰ ﾊ
による提出 
 
Ａ４判仮製本
（文字入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ１判 
 
 
Ａ３判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 
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ｄ．設備（給排水衛生設備） 
 ・給排水衛生設備設計図 
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   機器表 
   衛生器具設備図 
   給水設備図 
   排水設備図 
   雨水・排水再利用設備図 
   給湯設備図 
   消火設備図 
   ガス設備図 
   特殊ガス設備図 
   排水処理設備図 
   し尿浄化槽設備図 
   ゴミ処理施設図 
   さく井設備図 
   屋外設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 
   （耐震壁含む） 
   支障配管迂回図 
   とりこわしに伴う撤去図 
   （改修に伴う撤去図  ） 

（          ） 
（          ） 

  ・各種計算書 
   （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 
   給水量等の算定計算書 
   受水量等の容量算定計算書 
   ポンプ類の決定計算書 
   配管径の決定計算書 
   ボイラーの出力算定計算書 
   貯湯槽等の容量算定計算書 
   防振装置の決定効果計算書 
   （免震装置保全計画図含む） 

免振変位吸収部計算書 
重量機器等耐震計算書 

   上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 

（コスト管理検討書を含む） 
 ・計画通知図書※ 

 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
各１部 

 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
(  )部 

 
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟ
による提出 
 
Ａ４判仮製本
（文字入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
ファイル綴 

 
Ａ１判 
 
 
Ａ３判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 

ｅ．設備（空調換気設備） 
 ・空気調和設備設計図 
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   機器表 
   暖房設備図 
   空気調和設備図 
   （ダクト詳細図含む） 
   換気設備図 
   （ダクト詳細図含む） 
   自動制御設備図 
   排煙設備図 
   冷却水設備図 
   屋外設備図 
   梁貫通スリーブ計画図 
   （耐震壁含む） 
   支障配管迂回図 
   とりこわしに伴う撤去図 
   （改修に伴う撤去図  ） 
   （          ） 
   （          ） 

 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ
による提出 
 
Ａ４判仮製本
（文字入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ａ１判 
 
 
Ａ３判 
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  ・各種計算書 
    （安全衛生ﾁｪｯｸﾘｽﾄ含む） 
   熱負荷計算書 
   送風量算定計算書 
   水量等算定計算書 
   換気量算定計算書 
   機器類容量算定計算書 
   ポンプ類の決定計算書 
   配管及びﾀﾞｸﾄ径の決定計算書 
   装置等の決定計算書 
   配管用架台及び固定金物 
   鋼材規格決定計算書 

重量機器等耐震計算書 
   防振装置の決定効果計算書 
   （免震装置保全計画図含む） 

免振変位吸収部計算書 
発生及び減衰騒音計算書 

   上記以外で必要な計算書 
  ・工事費概算書 

（コスト管理検討書を含む） 
 ・計画通知図書※ 

各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
 
各１部 

(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
 
(  )部 

ファイル綴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
 
ファイル綴 

Ａ４判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 

ｆ．設備（昇降機等設備） 
 ・昇降機設備設計図 
   特記仕様書 
   敷地案内図 
   配置図 
   基準階平面図・断面図 
   昇降路平面図・断面図 
   カゴ意匠図 
   乗り場正面図 
   自動制御設備図 
   昇降機設備図 
   特殊搬送設備図（改修図） 
   とりこわしに伴う撤去図 
   （改修に伴う撤去図  ） 
   （          ） 
   （          ） 
  ・各種計算書 
  ・工事費概算書 

 （コスト管理検討書を含む） 
 ・計画通知図書※ 

 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各１部 
各１部 
 
各１部 

 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  )部 
(  )部 
 
(  )部 

 
ﾄ ﾚ ｰ ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾍ ﾟ ｰ ﾊ
による提出 
 
Ａ４判仮製本
（文字入） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
ファイル綴 

 
Ａ１判 
 
 
Ａ３判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
Ａ４判  折込 

ｇ．土木 
 ・土木設計図 
［共通］ 
 ・特記仕様書 
 ・敷地案内図 
 ・配置図 
 ・（          ） 
［仮設工］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［敷地造成及び土工］ 
 ・開発地域現況図 
 ・土地利用計画図 
 ・排水系統図 
 ・地質平面図 
 ・地質断面図 
 ・造成計画図 
 ・造成計画断面図 
 ・防災施設図 
 ・法面保護図 
 ・地盤改良図 
 ・（          ） 

 
各１部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  )部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ
による提出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ａ１判 
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［道路土工］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・横断図 
 ・標準横断図 
 ・舗装詳細図 
 ・道路附属施設詳細図 
 ・（          ） 
［広場・歩道舗装］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・横断図 
 ・標準横断図 
 ・舗装詳細図 
 ・広場・歩道附属施設詳細図 
 ・（          ） 
［排水工］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［共同溝］ 
 ・平面図 
 ・縦断図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［法面保護］ 
 ・平面図 
 ・展開図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［運動場］ 
 ・平面図 
 ・排水計画図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［環境緑化］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 
［取りこわし及び舗装補修］ 
 ・平面図 
 ・構造詳細図 
 ・（          ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［その他］ 
 ・各種計算書 
   流量計算書 
   構造計算書 
  ・工事費概算書 

 （コスト管理検討書を含む） 
 ・計画通知図書※ 
 ・（           ） 
 ・（           ） 

 
各１部 
 
 
各１部 
 
各１部 
 
 

 
(  )部 
 
 
(  )部 
 
(  )部 
 
 

 
ファイル綴 
 
 
ファイル綴 
 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
 
 
Ａ４判 
 
Ａ４判 折込 
 
 

ｈ．建築積算 
 ・建築工事積算数量算出書 
 ・建築工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・建築工事工事費内訳書 
 ・（        ） 
 ・（        ） 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
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ｉ．電気設備積算 
 ・電気設備工事積算数量算出書 
 ・電気設備工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・電気設備工事工事費内訳書 
  ・（        ） 
  ・（        ） 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
 

ｊ．機械設備積算（給排水衛生設 
  備・空調換気設備・昇降機等 
  設備） 
 ・機械設備工事積算数量算出書 
 ・機械設備工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・機械設備工事工事費内訳書 
  ・（        ） 
  ・（        ） 

 
 
 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 
 

 
 
 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 
 

 
 
 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 
 

 
 
 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 
 

ｋ．土木積算             
 ・土木工事積算数量算出書 
 ・土木工事積算数量調書 
 ・単価作成資料 
 ・見積検討資料（見積書含む） 
 ・土木工事工事費内訳書 

・（        ） 

 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
各１部 
 

 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
(  )部 
 

 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
ファイル綴 
 

 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
Ａ４判 
 

ｌ．追加業務 

 ・透視図 

 ・透視図の写真  

 ・模型※ 

 ・模型の写真 

 ・計画通知書 

  ・免震構造手続き書 

  ・建築等許可申請書 

 ・景観条例による届出書 

 ・中高層建築物の届出書※ 

 ・建築物エネルギー消費性能適 

合性判定等に関する資料 

・省エネルギー関係計算書 

  （性能表示・使用基準） 

・建築物省エネルギー性能表示 

 制度（BELS）における省エネ 

 ルギー性能表示及び評価書 

 ・防災計画等に関する資料 

 ・構造性能評価等に関する資料 

 ・コスト縮減検討報告書 

 ・ライフサイクルコスト算定資料 

  ・グリーン購入計画書 

 ・リサイクル計画書 

 ・環境保全性評価 

 ・工事工程表 

  ・住民説明資料 

  ・消防設備計画書､防火対象物届出書 

 ・電力、通信、上下水道届出書 

 ・ＲＩ取扱い施設に係る届出に 

  必要となる図面及び計算書等 

 

各１部 

各１部 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

各１部 

各１部 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

(  )部 

(  )部 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

 

 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判  折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 
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 ・現地調査書 

  ・一団地認定申請書等 

 ・埋蔵文化財届出書 

 ・工事計画概要書 

 ・ごみ集積施設設置手続き書 

 ・テレビ受信障害事前調査書 

  （障害予測検討結果の概要、 

   障害予測範囲図、予測計算 

   条件図、現地調査写真） 

 ・緑化計画書 

 ・附置義務駐車場施設調書 

 ・環境保全区域内行為許可申請書 

 ・宅地造成等届出書 

 ・高速鉄道南北線・東西線近接 

協議申請書 

 ・施設カルテ 

  ・工事データ 

 ・全体計画に係わる検討 

・（        ） 

・（        ） 

・（        ） 

・（        ） 

・（        ） 

・（        ） 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

各１部 

 

各１部 

各１部 

各１部 

 

 

 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

(  )部 

(  )部 

(  )部 

 

 

 

 

 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

ファイル綴 

ファイル綴 

ファイル綴 

 

 

 

 

 

 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

 

 

 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

Ａ４判 折込 

 

 

 

 

 

 

ｍ．その他 
 ・各記録書 
 ・（        ） 

 
各１部 
 

 
(  )部 
 

 
ファイル綴 
 

 
Ａ４判 
 

ｎ．電子データ 
 ・ａ～ｍまでの電子データ 
  （※印は除く） 

 
( )部 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 (注)：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計を 

とりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建
築物の設備に関する設計を言う。 

   ：「構造」の成果物は、総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。 
   ：設計図は、適宜、追加・削除してもよい。 
   ：積算数量算出書には、拾い図等を含む。 
   ：成果物は、監督職員の指示により製本し、原図及び白焼きＡ１判は三折りケース収納

とする。なお、その他成果物は引き出し式キャビネット入りで納品すること。 
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 ９．成果物の体裁等 

(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図面 
名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。 

 
(2) 電子データの成果物は下記による。 

① 電子媒体 
        ○・ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－Ｒ（詳細については別紙１参照） 
        ・（            ） 
 

② ファイル形式 
    基本・実施設計： 作成に使用したＣＡＤのデータ形式、ＪＷ－ＣＡＤ、ＤＸＦ及び  

 ＰＤＦデータ形式。                       
 図面以外の資料はエクセル、ワード及びＰＤＦデータ形式。    
                               
                               

 
積     算： 作成に使用した計算データ形式、エクセル及びＰＤＦデータ形式｡ 
                                       
                                       

 
追 加 業 務： 通知書、申請書、届出書、各種資料等（図面含む）一式は作成に  

 使用したデータ形式、ＰＤＦデータ形式、スキャナーにて読み込  
 みのうえ、ＰＤＦ化したデータ形式（手続き最終版とする。）   

            【計画通知、消防等行政手続き図書等は加除修正版も提出】    
                                           
                                           
 

③ 電子媒体の提出は、別紙１のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共 
     通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙１の措置をもって代えることとする。 
 

④ 提出されたＣＡＤデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事におけ 
  る施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で利  

用することができる。 
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別紙１ 電子媒体の提出について 

 電子媒体の提出は以下の通りとする。 

１）CD-R のラベルに直接署名又は捺印を行う。 

２）受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式（電子 

媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。 

業 務 番 号 ： ○○○○○○○○○○ 1/3 

○○○○○○○○○○○○設 計 業 務 

令 和 ○年 ○月 

監 督 職 員  

主 任 監 督 職 員  

管 理 技 術 者  

発 注 者 ： ○○○○○○○○ 
受 注 者 ： ○○○○○○○○株 式 会 社 

ウィ ルス チェッ クに 関 す る情 報  
ウィ ルス 対 策 ソフト 名 ： ○○ ○○ 
チェック 年 月 日 ： ○○ ○ ○年 ○ 月 ○日  
CD-R フォ ーマ ット 形 式 ： JOL IE T 

CD-R のラベル記載例  

電子媒体納品書の書式例  



確認欄、に対応している場合は「○」、対応していない場合は「×」、対象外の場合は「－」を記入する。

確認 コ メ ン ト

 床は、実験内容、使用する物質等に対応した材料である

 通路はつまずくような段差がない

 間仕切壁は、実験内容、使用する物質等に対応した材料である

 必要な場所に家具等を固定するための補強をしている

 化学設備等を有する実験室は２以上の出入口がある

※実験用途以外でも、薬品等を使用する室又は診療室などの場合には、実験室・実験を作業・診療などへ
　　読み替えるものとする。

 排ガス処理装置は排ガスの種類に応じたものとなっている（設ける場合）

 除じん装置は粉じんの粒径に適合したものとなっている（設ける場合）

 犯罪等に対する安全性を確保している

 外気取入口は汚染された空気が入らない位置にある

 必要な箇所に局所排気装置を設置している
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業務名称　：　東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修電気・機械設備基本設計業務

設計時の安全衛生チェックリスト

 局所排気装置は、用途にあった性能を有している

 局所排気装置の排気ダクトは用途にあった材質である

 局所排気装置の排気ダクトは漏洩防止の措置が行われている

 ドラフトチャンバーへの交差気流がない

 照明設備は用途に合った適切な照度である

 適切な温湿度等となる計画となっている

 吹出口等からの気流が、実験の安全性等を低下させることがない

 吹出口や配管等の結露対策を行っている

 全体の給排気バランスがとれたシステムとなっている

 汚染された空気や臭気が実験室から廊下等に流れ出ない設計である

チ ェ ッ ク 項 目

 適切な作業スペース、通路スペースとなっている

 将来の変更に対応可能なフレキシビリティがある

 実験室と執務空間は区分又は分離されている

 建築設備の配管シャフトはメンテナンス性、拡張性が考慮がされた広さがある

 立入禁止の場所は柵や鍵を設けている

 コンセントの数と位置は適切である

 高圧電源や感電の恐れがある機器に感電防止対策を行っている

 必要に応じて接地極付コンセントや漏電遮断器等を設けている

 水周りのコンセントは接地極付、防水型等である

 可燃性ガス、引火性液体、可燃性粉じんを取り扱う場所は必要に応じて防爆型の器具
等となっている

 停電時に危険が生じる機器は、必要に応じて予備動力源が設置されている
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 必要な電気容量を確保している

 避難通路が確保されている

 安全設備に容易にアクセスできる

 物質等の種別・性質に応じた安全を確保するための設備を設けている

 フェイルセーフの考え方に配慮した計画となっている

 設備システムは、保守点検の容易性、維持管理費、省エネルギーにも配慮されている
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確認 コ メ ン ト区分 チ ェ ッ ク 項 目
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 ガス漏れ警報機器は適切な位置に設置している

 実験排水と生活排水は識別表示がされている

 実験排水はＰＨ監視装置を備えたモニター槽を経由して放流している

 実験機器等からの排水は必要に応じて間接排水となっている

 給水配管は必要に応じて逆流防止対策を施している

 中水設備（再利用水など）には、誤飲・誤接続等の対策を施している

 必要な箇所にバルブを設けている
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 コンセント等の電気設備に水がかからない措置がされている

 緊急シャワーは点検時に支障がないよう計画されている

 警報設備、連絡設備、放送設備等が適切な場所に設けられている（必要な場合）

 家具は耐火性、難燃性、耐食性等の必要な性能を満足している

 家具は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

 危険を伴う実験エリアの周囲には防護柵やカバーを設けている

 必要な箇所に緊急シャワーや洗眼設備が設置されている

 洗浄設備の設置数は適正である

 緊急シャワーの床面にはつまずくような立ち上がりがない

 高圧ガスボンベの総量は関係法令の規定以下である

 ガスボンベの固定が考慮されている

 配管には適切な箇所にバルブを設け、配管やバルブはガスの種類が明示されている

 シリンダーキャビネットの排気ダクトの排出口の設置位置は適切である

 使用する薬品等の性質を考慮した消火設備を設置している

 必要燃焼空気量を確保している

 ガス栓はヒューズ栓又はネジガス栓となっている

 ガス栓は熱気の影響を受けない位置に設置している

 ガス栓は操作及び維持管理の容易な場所に設置している

 排気された化学物質等に、ばく露しないような措置がとられている

 屋上には関係者以外が立ち入らないよう鍵を設けている

 バルコニーの手すり等には十分な安全性がある

 実験機器は地震による転倒や移動を防止するため固定されている

 階段は十分安全な広さや形状である

 階段は十分な照度が確保されている

 階段等の手すりの高さや桟の間隔は適切である

 屋上には手すり、フェンス等を設けている（必要な場合）

 屋上の機器等の周りには立入防止の柵等がある（必要な場合）
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内　　容凡　例

建物関係凡例

要求建物

将来とも利用する建物

上記以外の建物

Ｉｓ＝０．７５

Ｉｓ＝０．７０ Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．８８

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．６６

Ｉｓ＝３．１０

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝１．０６

Ｉｓ＝０．６５

Ｉｓ＝５．９３

Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．７０
Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．２４

Ｉｓ＝０．９０

Ｉｓ＝１．０３

Ｉｓ＝０．７４

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝０．９９

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．５１

Ｉｓ＝０．６０

Ｉｓ＝０．７５

Ｉｓ＝０．８７

Ｉｓ＝０．８３

冬季主風向

夏季主風向

Ｎ

Ｐ２２台
Ｐ８台

Ｐ３台

Ｐ１０台

Ｐ３３台

Ｐ９台

Ｐ９台

Ｐ６台

Ｐ６０台

Ｐ６台

Ｐ９８台

Ｐ１０台Ｐ２０台

Ｐ５台

Ｐ２１台

Ｐ１１台

Ｐ４台Ｐ１４台

Ｐ２台

Ｐ７台

Ｐ８３台

Ｐ１１台

Ｐ４台

Ｐ１０台

Ｐ２台

Ｐ４台

池

Ｐ４０台

立体駐車場
Ｐ３０６台

立体駐車場
Ｐ８７台

立体駐車場
Ｐ１９１台

貯水槽

Ｐ５台

キ
ュ
ー
ピ
ク
ル

Ｐ６台

立体駐車場Ｐ８４台

立体駐車場
Ｐ１２３台

立体駐車場
Ｐ１２４台

立体駐車場
Ｐ３４８台

Ｐ３３台

Ｐ２１台

Ｐ２５台

※の付近に位置する

※

２０１３．Ｓ２．１，７５１㎡

１９６３．Ｒ２．２７０㎡

１９６５．Ｒ１．５１㎡

１９９２．Ｂ１．５㎡

１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡

１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡

２００３．ＳＲ１０－１．
８，７５４㎡

２０１３．
Ｒ２．
６００㎡

２０１５.
Ｓ２

２００８

１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡
１９９８．
Ｓ４．
２，１２１㎡

２００９．Ｓ１．５㎡

２００３．Ｒ１．２９㎡

２０１６．Ｓ１．８㎡

１９８８．Ｒ１．２９㎡

１９８２．
ＳＲ７．
５，２８９㎡

２００７．
Ｓ１．
３６㎡

２００５．Ｓ１．
１６１㎡

２００５．Ｓ１．
６１㎡

２００３．
Ｓ１．
２２７㎡

１９７９．Ｒ４．
７８４㎡

１９７９．
Ｓ３．３３㎡

１９８５．Ｒ２．
４０４㎡

１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡

２００１
Ｓ１

１４６㎡

２００４
Ｓ２

４９７㎡

１９７４．Ｂ１．７４㎡

１９８８．Ｒ９－１．
７，９６０㎡

１９８３．Ｒ３－１．
４，０２５㎡

１９９０．Ｓ１．７１㎡

１９７９．Ｓ１．
１，４５２㎡

１９７０．Ｂ１．
１８㎡

２０１７．ＳＲ５－１．
１６，０４５㎡

２０１１．Ｒ６．
３，０５７㎡

２００７．Ｓ１．３３㎡

２００７．Ｓ２．４７４㎡

２０１１．Ｓ２．９９８㎡

１９７２．Ｂ１．２１㎡

１９８８．
Ｓ１．
３９５㎡

２００５．Ｗ１
２０㎡

２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡

１９８８．Ｒ１．９１㎡

１９８３．Ｒ１．４１５㎡

２００８．Ｓ２．３６０㎡

１９８５．Ｂ１．
１０㎡

１９８５．Ｓ１．
３２㎡

２００７．Ｓ１．９６㎡

２００４．Ｓ２．４８９㎡

２００６．ＳＲ１８－２．
３７，０４４㎡

２０００．ＳＲ１８－２．
４３，７１０㎡

２００９．ＲＳ５－１．
１２，１７７㎡１９９０．

ＳＲ５－２．
７，９７１㎡ １９８４．ＳＲ４－１．

４，８５２㎡

２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．４㎡

２００２・２００３　
Ｓ２．１，０７６㎡

２００５．Ｗ１
６６㎡

１９６５．Ｂ１．
５９㎡

１９７９．Ｒ１．９㎡

１９７７．Ｂ１．
２６㎡

２００４．Ｓ２．
４５１㎡

１９８４．Ｒ４－１．
１，６０１㎡

１９６３.
Ｒ１．２０６㎡

１９８３．Ｓ２．３０１㎡

２００９．Ｒ４．
１，３６１㎡

１９７６．Ｒ２．
７３３㎡

２０１１．Ｓ２．９９９㎡ １９９８．Ｓ２．７８８㎡

１９７９．Ｒ３．
２８５㎡

２０２１．Ｓ１．４６㎡

１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡

１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡

１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡ １９７２．Ｒ２．７１１㎡

１９７３．Ｓ１．２７㎡

１９７１．ＳＲ８－１．１３，２３０㎡

１９７０．
Ｒ２．
１，４６４㎡

１９７６．ＳＲ９－１．
６，６３６㎡

１９７７．Ｒ２．
２，８８６㎡

１９７９．
ＳＲ９－１．
６，４０３㎡

１９６８．Ｒ５．２，５７２㎡

１９７０
Ｒ５－１Ｒ３－１

１９８６

２，８７０㎡

２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡

２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡

２００３．Ｓ１．１４８㎡

２００２．Ｂ１．２９㎡

１９３４．Ｒ１．１６㎡

１９３４．Ｒ１－１
１７４㎡

１９６９．Ｒ１－１
２７４㎡

１９７２．
Ｒ１．
１，０８７㎡

１９７７．Ｒ２．
１，２１５㎡

１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡

１９７９．
Ｒ２．
２，３１４㎡

１９７９．Ｒ１．９㎡

１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡
１９７９．Ｒ３．
７８３㎡

２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡

１９７９．Ｒ５．
５９２㎡

１９６９．ＳＲ１２－１．
１４，０８０㎡

北 四 番 丁

医学部保健学科Ｄ棟
（４３４）

医学部保健学科Ｃ棟
（２２８）

（３９６）倉庫

（２２９）
中央倉庫

医学部１号館(研究棟)

（３９１）

（３９９）

（３６５）
附属図書館
医学分館

（３４６）

外来診療棟Ａ

臨床
検査棟

（３８７） （４２１）警備員室

（４０８）医病薬品庫

（３９５）

外来診療棟Ｃ（４１９）

東病棟

（４３２）
駐車場管理所

中央診療棟Ｂ
（３７７）

（３６６）
中央診療棟Ａ

（３７８）
ＲＩ排水処理棟

医学部３号館
（３７３） （２６１）

（４１７）

高圧電気室
（４０９）

第二授乳所
（３７４）

（４１０）

ポンプ室

体育館
（３５６）

（４２６）
滅菌装置室

歯学部車庫（３９７）

（３５１）
渡り廊下Ｃ棟

ブレイン・ダイナミクス研究棟

医学部４号館
（３８４）

ＭＲＩ－ＣＴ
装置棟

（３９０）

（３４１）厚生施設

（３３２）
医学部車庫

渡り廊下

（３７９）
核医学診療棟
渡り廊下

（３６３）
動物実験
施設

（３３６）
加齢研実験研究棟

（４３１）
先進医療棟

（４２５）
スマート・
エイジング
研究棟

（３５８）
腫瘍動物実験棟 動物飼育管理棟

（４１４）

（４１３）
（４１３）（３７０）

腫瘍動物実験棟（２）

教育研究
基盤支援棟２

（４３６）

（３２７）
歯学部危険物倉庫

（４１２）

（４２９）
地域医療・被災地支援
教育研修センター

（４１４）

（４１５）

（４１８）

（３６４）
先進フロン
ティア研究棟

プリオン研究実験棟

ブレインイメージング研究棟
（４１８）

山羊飼育棟
（４１５）

（４００）

（３７２）
控室

（３７１）
車庫

（３８６） （３９５）

倉庫３

（４０２）

倉庫２

（３９４）
学生サークル部室

弓道場（射場）
（４１１）

弓道場
（的場）

ボイラ室（０９１）

（３７５）
解剖標本
資料室

（３５２）渡り廊下Ｄ棟

加齢研
薬品庫

（３４４）

附属図書館
医学分館書庫

ＲＩ星陵
サブセンター

（３６９）

動物実験
センター

（２４６）

（１０２）
看護師宿舎

歯学部学生部室
（３６８）

（３３８）
電話交換室

(仮)管理棟
（４２０）

先端医療技術
トレーニングセンター

（４３０）

（４３５）
教育研究基盤
支援棟１

（４０１）
医工学
実験棟

医学部研究棟
（３８８）

医学部２号館

木

町

通

り

（３５５）外来
接続棟Ｃ

（４３７）渡り廊下

未 完

（０３２）旧西病棟（２３１）

医学部保健学科Ｂ棟（２３０）
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（３３１）

医学系総合研究棟

西病棟

業務名 1/3,000配置図
東北大学（病院）東病棟1階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務



業務名 １/４００

（東病棟）

東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務 既存１階平面図
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事業名 １/４００

（東病棟）

東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

改修１階平面図
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凡　例

防災監視盤（データ変更）

特殊工事項目

ナースコール設備

数　量

１式

１式

特殊工事関係凡例（電気設備工事）
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業務名 １/４００
東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

（東病棟）

改修１階平面図
電気設備



業務名
東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

電気設備
地下１階電気室平面図
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業務名
東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

電気設備
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395 【病】東病棟Ｂ１Ｆ（新東病棟）
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８００／５Ａ ８００／５Ａ

ＣＴｘ２

８００／５Ａ８００／５Ａ

ＥＭ－ＣＥ－Ｑ３２５ｓｑｘ２ ＥＭ－ＣＥ－Ｑ３２５ｓｑｘ２ ＥＭ－ＣＥ－Ｔ３２５ｓｑｘ２ ＥＭ－ＣＥ－Ｔ３２５ｓｑｘ２

変圧器加算 750kVA

鉄心改良型高効率 鉄心改良型高効率

変圧器加算 500kVA

低圧配電盤

（閉鎖型）　7面

受変電設備単線結線図



業務名 1/3,000
機 械 設 備

配置図

東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

外来診療棟Ｃ

要求建物

内　　容

１９６３．Ｒ２．２７０㎡

１９６５．Ｒ１．５１㎡

１９９２．Ｂ１．５㎡

１９７４．Ｒ５．４，６７７㎡

１９７４．Ｒ１１．１１，８２０㎡

２００３．ＳＲ１０－１．
８，７５４㎡

２０１３．
Ｒ２．
６００㎡

２０１５.
Ｓ２

２００８

１９７９．Ｒ５－１．１５，６４０㎡
１９９８．
Ｓ４．
２，１２１㎡

２００９．Ｓ１．５㎡

２００３．Ｒ１．２９㎡

２０１６．Ｓ１．８㎡

１９８８．Ｒ１．２９㎡

１９８２．
ＳＲ７．
５，２８９㎡

２００７．
Ｓ１．
３６㎡

２００５．Ｓ１．
１６１㎡

２００５．Ｓ１．
６１㎡

２００３．
Ｓ１．
２２７㎡

１９７９．Ｒ４．
７８４㎡

１９７９．
Ｓ３．３３㎡

１９８５．Ｒ２．
４０４㎡

１９９５．ＳＲ６．２，２８４㎡

２００１
Ｓ１

１４６㎡

２００４
Ｓ２

４９７㎡

１９７４．Ｂ１．７４㎡

１９８８．Ｒ９－１．
７，９６０㎡

１９８３．Ｒ３－１．
４，０２５㎡

１９９０．Ｓ１．７１㎡

１９７９．Ｓ１．
１，４５２㎡

１９７０．Ｂ１．
１８㎡

２０１７．ＳＲ５－１．
１６，０４５㎡

２０１１．Ｒ６．
３，０５７㎡

２００７．Ｓ１．３３㎡

２００７．Ｓ２．４７４㎡

２０１１．Ｓ２．９９８㎡

１９７２．Ｂ１．２１㎡

１９８８．
Ｓ１．
３９５㎡

２００５．Ｗ１
２０㎡

２０１４．Ｒ６．２，１２９㎡

１９８８．Ｒ１．９１㎡

１９８３．Ｒ１．４１５㎡

２００８．Ｓ２．３６０㎡

１９８５．Ｂ１．
１０㎡

１９８５．Ｓ１．
３２㎡

２００７．Ｓ１．９６㎡

２００４．Ｓ２．４８９㎡

２００６．ＳＲ１８－２．
３７，０４４㎡

２０００．ＳＲ１８－２．
４３，７１０㎡

１９９０．
ＳＲ５－２．
７，９７１㎡ １９８４．ＳＲ４－１．

４，８５２㎡

２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．８㎡

２００４．Ｓ１．４㎡

２００２・２００３　
Ｓ２．１，０７６㎡

２００５．Ｗ１
６６㎡

１９６５．Ｂ１．
５９㎡

１９７９．Ｒ１．９㎡

１９７７．Ｂ１．
２６㎡

２００４．Ｓ２．
４５１㎡

１９８４．Ｒ４－１．
１，６０１㎡

１９６３.
Ｒ１．２０６㎡

１９８３．Ｓ２．３０１㎡

２００９．Ｒ４．
１，３６１㎡

１９７６．Ｒ２．
７３３㎡

２０１１．Ｓ２．９９９㎡ １９９８．Ｓ２．７８８㎡

Ｐ２２台
Ｐ８台

Ｐ３台

Ｐ１０台

Ｐ３３台

Ｐ９台

Ｐ９台

Ｐ６台

Ｐ６０台

Ｐ６台

Ｐ９８台

Ｐ１０台Ｐ２０台

Ｐ５台

Ｐ２１台

Ｐ１１台

Ｐ４台Ｐ１４台

Ｐ２台

Ｐ７台

Ｐ８３台

Ｐ１１台

Ｐ４台

Ｐ１０台

Ｐ２台

Ｐ４台

池

Ｐ４０台

立体駐車場
Ｐ３０６台

立体駐車場
Ｐ８７台

立体駐車場
Ｐ１９１台

貯水槽

Ｐ５台

キ
ュー

ピ
ク
ル

北 四 番 丁

医学部保健学科Ｄ棟
（４３４）

医学部保健学科Ｃ棟
（２２８）

（３９６）倉庫

（２２９）
中央倉庫

医学部１号館(研究棟)

（３９１）

（３９９）

（３６５）
附属図書館
医学分館

（３４６）

外来診療棟Ａ

臨床
検査棟

（３８７） （４２１）警備員室

（４０８）医病薬品庫

（３９５）

（４１９）

東病棟

（４３２）
駐車場管理所

中央診療棟Ｂ
（３７７）

（３６６）
中央診療棟Ａ

（３７８）
ＲＩ排水処理棟

医学部３号館
（３７３） （２６１）

（４１７）

高圧電気室
（４０９）

第二授乳所
（３７４）

（４１０）

ポンプ室

体育館
（３５６）

（４２６）
滅菌装置室

歯学部車庫（３９７）

（３５１）
渡り廊下Ｃ棟

医学部４号館
（３８４）

（３９０）

（３４１）厚生施設

（３３２）
医学部車庫

渡り廊下

（３７９）
核医学診療棟
渡り廊下

（３６３）
動物実験
施設

（３３６）
加齢研実験研究棟

（４３１）
先進医療棟

（４２５）

（３５８）
腫瘍動物実験棟

動物飼育管理棟
（４１４）

（４１３）
（４１３）（３７０）

教育研究
基盤支援棟２

（４３６）

（３２７）
歯学部危険物倉庫

（４１２）

（４２９）
地域医療・被災地支援
教育研修センター

（４１４）

（４１５）

（４１８）

（３６４）

プリオン研究実験棟

（４１８）

山羊飼育棟
（４１５）

（４００）

（３７２）
控室

（３７１）
車庫

（３８６） （３９５）

倉庫３

（４０２）

倉庫２

（３９４）
学生サークル部室

弓道場（射場）
（４１１）

弓道場
（的場）

ボイラ室（０９１）

（３７５）
解剖標本
資料室

（３５２）渡り廊下Ｄ棟

加齢研
薬品庫

（３４４）

附属図書館
医学分館書庫

（３６９）

動物実験
センター

（２４６）

（１０２）
看護師宿舎

歯学部学生部室
（３６８）

（３３８）
電話交換室

(仮)管理棟
（４２０）

（４３０）

（４３５）

（４０１）
医工学
実験棟

医学部研究棟
（３８８）

医学部２号館

木

町

通

り

（３５５）外来
接続棟Ｃ
１９７９．Ｒ３．
２８５㎡

２０２１．Ｓ１．４６㎡
（４３７）渡り廊下

未 完

Ｐ６台

立体駐車場Ｐ８４台

立体駐車場
Ｐ１２３台

立体駐車場
Ｐ１２４台

立体駐車場
Ｐ３４８台

Ｐ３３台

Ｐ２１台

Ｐ２５台

（０３２）旧西病棟
１９６６．Ｒ５．５，３６８㎡

（２３１）

１９５９．Ｒ３．３，３６３㎡
医学部保健学科Ｂ棟（２３０）

医学部保健学科Ａ棟
１９６５．Ｒ４．４，４７３㎡

（２６５）
旧ＲＩ病棟
１９７２．Ｒ２．７１１㎡

（３２５）

（３２８）

歯学部臨床研究棟

晒骨室
１９７３．Ｓ１．２７㎡

（３２６）

１９７０．
Ｒ２．
１，４６４㎡

１９７６．ＳＲ９－１．
６，６３６㎡

１９７７．Ｒ２．
２，８８６㎡

（３４７）
歯学部
基礎研究棟
１９７９．
ＳＲ９－１．
６，４０３㎡

１９６８．Ｒ５．２，５７２㎡

１９７０
Ｒ５－１Ｒ３－１

１９８６
（２６０）
艮陵会館
２，８７０㎡

２０１３．Ｒ７．１７，９９４㎡

２０１３．Ｒ５．５，０８８㎡

（４２７）

メディカル・メガバンク棟

（４２８）

２００３．Ｓ１．１４８㎡

２００２．Ｂ１．２９㎡

医学部標本倉庫

医学部薬品庫

（３９８）

（３９２）

中央廊下北口

中央廊下

サービス棟

（０３３）

（０４７）

（２６２）
１９３４．Ｒ１．１６㎡

１９３４．Ｒ１－１
１７４㎡

１９６９．Ｒ１－１
２７４㎡

北 六 番 丁

（２６４）
ペット
検査棟

１９７２．
Ｒ１．
１，０８７㎡

（３４０）
医学部
臨床講義棟

１９７７．Ｒ２．
１，２１５㎡

歯学部実習講義棟
（３４２）

１９７７．Ｒ４．２，６２０㎡

外来
診療棟Ｂ

（３４８）

１９７９．
Ｒ２．
２，３１４㎡

（４０４）

（４０３）

倉庫１

１９７９．Ｒ１．９㎡
（３５３）渡り廊下Ｅ棟

（３４９）
プロジェクト総合研究棟
１９７９．Ｒ５－１．６，７２０㎡

（３５０）
先端
医療
実験棟
１９７９．Ｒ３．
７８３㎡

（４３３）
動物資源
実験棟

２０１７．Ｒ４．１，１９５㎡

１９７９．Ｒ５．
５９２㎡

外来接続棟Ｂ
（３５４）

医学部１号館（実習棟）
（３３１）

医学系総合研究棟

Ｉｓ＝０．７５

Ｉｓ＝０．７０ Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．８８

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．６６

Ｉｓ＝３．１０

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝１．０６

Ｉｓ＝０．６５

Ｉｓ＝５．９３

Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．７０
Ｉｓ＝０．７１

Ｉｓ＝１．２４

Ｉｓ＝０．９０

Ｉｓ＝１．０３

Ｉｓ＝０．７４

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝０．７２

Ｉｓ＝０．９９
Ｉｓ＝０．７０

Ｉｓ＝０．５１

Ｉｓ＝０．６０

Ｉｓ＝０．７５

Ｉｓ＝０．８７

Ｉｓ＝０．８３

※の付近に位置する

西病棟

１９６９．ＳＲ１２－１．
１４，０８０㎡

２０１３．Ｓ２．１，７５１㎡

ブレイン・ダイナミクス研究棟

ＭＲＩ－ＣＴ
装置棟

スマート・
エイジング
研究棟

腫瘍動物実験棟（２）

先進フロン
ティア研究棟

ブレインイメージング研究棟

ＲＩ星陵
サブセンター

先端医療技術
トレーニングセンター

教育研究基盤
支援棟１

１９７１．ＳＲ８－１．１３，２３０㎡
星陵
パワー
センター

メディカルサイエンス
拠点施設

凡　例

建物関係凡例

将来とも利用する建物

上記以外の建物

取り壊し予定の建物

計画建物

事業実施済み建物

冬季主風向

夏季主風向

Ｎ

２００９．ＲＳ５－１．
１２，１７７㎡

凡 例 特殊工事項目

特殊工事関係凡例（機械設備工事）

監

監

監

中央監視設備

数量等

一式



特 殊 工 事 項 目 仕 様

特 殊 工 事 数 量 表

凡 例

特殊空調(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ ISO Class 7)

数 量

空 CT撮影室1～3,操作室･読影室,画像処理室,清潔器材庫,

医ガス

スプリンクラー消火設備

医療ガス設備(O,N,A,V,CO2,N2,LA,AG) 器機配管等

煙 排煙設備 一式

監 中央監視設備 一式既設中央監視設備改修(ｸﾞﾗﾌｨｯｸ修正他)

４０口

血管撮影室1～4,血管撮影操作室1～3,清潔廊下,前室,

歯科撮影室,透視撮影操作室,透視撮影室

(ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ ISO Class 8)

８５９㎡

８１８㎡

業務名 /
機 械 設 備

特殊工事数量表
東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務



煙

煙

煙

煙

煙

煙

煙

医ガス ｘ４０口

監

監

監

空 空

空

空

空空 空

空

空

空

空

空

空
空

空空

空空

空

空

空

Ｎ

16 16 16 16 16 16 16 16 11

18
25

16
16

25
10

139

10
9

３

２

１２

４

１２１２２１ ４

６６５ ４

１０

１３

１８

１０
１６

６６

１３

１２

３
１３

１１

７

６

６

６

３

３８

５５

２５２７２２３

２０

４０ １３９

９

１３ １３
５０

１１

５０ ６５
１５

１３
８

８１２

６７

３５

７

９
７４７

９

９２８
４３６

２０ ４２

１１

１５

４５

１０ ２３

９

３５
１７

７６

２２

４１ ４８

１７８

３１

３１

２０

９

２１

６

２８

１４

１４

６

７

７

１０

１８

機械室

ドライエリア

廊下

渡
り
廊
下

ドライエリア

ＭＷＣ

ＷＷＣ

多目的
ＷＣ

多目的
ＷＣ

ＭＷＣ

搬送
機　

搬送
室　

ＤＳ

ＥＰＳ

ＤＳ ＤＳ
女子
更衣
室

履替

血管撮影室
４

血管撮影室
３

血管撮影室
２

ｽﾀｯﾌMWC

ｽﾀｯﾌWWC

器材庫

廃棄物保管庫

血管撮影室
１

血管撮影
操作室
２

機械室

操作室・読影室

CT撮影室
３

CT撮影室
１

受付

ボンベ庫

ｽﾀｯﾌ通路

乗換
ホール

操作室

中待合

清潔廊下

廊下

廊下

仮眠
１

ｽﾀｯﾌ
休憩室

更衣
室W

更衣
室M

機械室

ERCP患者待合
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業務名 １/４００東北大学（病院）東病棟１階放射線部改修
電気・機械設備基本設計業務

（東病棟）

改修１階平面図
機械設備



事 業 概 要 

 

 

１．事業目的 

 東北大学病院は、全臓器移植認定施設や医療法上の臨床研究中核病院、がんゲノム医療中

核拠点病院など数多くの役割を持った大学病院である。また、本院は宮城県唯一の特定機能

病院であり、東北地方においても高度先端医療の中心として極めて大きな役割を担ってお

り、地域医療に対しても大きく貢献している。 

 本事業はこれまでの病院再開発事業に続く機能強化事業として、中央診療棟に配置され

た放射線部門の一部（血管撮影室・CT 撮影室等）について、放射線撮影機器更新に合わせ

た東病棟１階への移転整備を行い、先進医療機器を用いた安全な手技環境を整備すること

を目的とする。 

 

 

２．事業規模等 

・建物名称：東病棟 

・建築年 ：２００６年 

・構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 

・規模  ：地上１８階地下２階建て 延べ面積３７，０４４㎡ 

・改修内容：１階で 2,210 ㎡程度の内装改修 

（建築設計と電気・機械設備設計は分離発注） 

 

 

３．基本整備方針 

・関連する諸室の適切な配置や導線の工夫による業務の効率化等によって、医療現場に 

おける生産性の向上を目指す。 

 ・医療機器の高度化、撮影画像のデータ化により機器からの発熱が増加しているなかで、 

今後も医療現場に AI を中心とした ICT 技術の導入が進捗することを考慮し、検査環境 

及び作業環境を適切に保持するため、将来の温度変化に対応できるような施設整備を 

行う。 

 ・改修整備期間中の工事による騒音や振動、ライフラインの制限は必要最小限とし、診療 

行為等への影響を抑制する。 

（１階の改修中も上下階では診療行為および教育・研究活動を行っている。） 

 ・環境に配慮した技術を積極的に利用し、施設の維持管理コストの低減を図る。 
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