

入 札 結 果 等 一 覧 表

1 工事名

東北大学（青葉山１）総合実験研究棟（工学系）新営その他機械設備工事

2 入札日時

平成21年6月17日 14時00分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	備 考
	金 額	金 額	
(株)馬淵工業所	30,400,000		
サケン工業(株)	32,400,000		
(株)北陵建設			辞退
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。 ・入札書記載金額 30,400,000 円 (落札金額 31,920,000 円)で (株)馬淵工業所に決定 ・予定価格 37,280,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) ・最低基準価格 30,808,188 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) 上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年6月17日 官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（青葉山１）総合実験研究棟（工学系）新営その他機械設備工事

調査を実施した業者名：株式会社馬淵工業所 仙台市太白区郡山四丁目１０－２

項 目	内 容
１．その内容により入札した理由	各種資材及び資機材について、年間契約をすることで市価よりも安価に購入することが可能である。現在、本施工場所付近において施工中の工事があり、各資機材、仮設材及び使用機器等を転用することで安価にすることが可能である。また、事業所と本施工場所が至近距離のため、共通仮設費及び諸経費の節減が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	・仙台市立富沢小学校校舎新築及び（仮称）仙台市大野田第二児童館新築空気調和設備工事 ・東北大学（星陵）医学部１号館実習棟貯蔵室改修機械設備その他工事 ・管整第 21-11 号 口径 150 耗 茂庭字大沢地内配水支管更新工事
３．契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：仙台市太白区郡山四丁目１０－２ 倉 庫： 仙台市太白区八本松一丁目８－３１
４．手持資材・機械の状況	手持資材：なし 手持機械：なし
５．労務者の具体的供給見通し	技術職員数 １６ 名
６．過去に施工した公共工事名及び発注者	・八木山本町一丁目地内配水管更新工事 仙台市 ・中新田高校舎等改築機械工事 宮城県 ・（仮称）仙台市袋原コミュニティ児童館新築機械工事 仙台市 ・山田字大石及び鹿野二丁目及び南鍛冶町地内配水管 ・仙台市立大野田小学校校舎耐震補強及び外部改修並びに便所改修機械設備工事 仙台市 ・宮城刑務所建物解体他（機械設備）工事 宮城刑務所長 ・仙台市立愛子小学校校舎新築及び（仮称）仙台市広瀬第二児童館新築ガス設備工事 仙台市ガス局 ・萩ヶ丘地内配水管更新工事 仙台市 ・平成 19 年度青葉女子学園各寮居室暖房設備新営工事及び職員宿舎雑排水管修繕工事 青葉女子学園 ・東北大学（星陵）医学部１号館便所改修機械設備工事 東北大学 ・鉤取一丁目地内配水支管更新工事 仙台市 ・仙台スタジアムフィールドヒーティング設備新設工事 仙台市
７．１から６までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
８．経営状況	特に問題は見受けられない。
９．信用状態	特に問題は見受けられない。
１０．その他必要な事項	