

入 札 結 果 等 一 覧 表

1 工事名 東北大学（川内 1）総合研究棟（法学系）改修工事

2 入札日時 平成21年6月18日 10時00分

入 札 者 名	第 1 回	第 2 回	備 考
	金 額	金 額	
(株)飛島建設	237,000,000		
奥田建設(株)	246,000,000		
(株)奥村組	238,800,000		
(株)土屋組	253,300,000		
(株)松村組	265,000,000		
大末建設(株)	268,000,000		
(株)阿部和工務店	282,000,000		
仙建工業(株)	297,700,000		
(株)橋本店			辞退
上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。 ・入札書記載金額 237,000,000 円 (落札金額 248,850,000 円) で (株)飛島建設に決定 ・予定価格 330,930,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) ・最低基準価格 279,932,902 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額) 上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年6月18日 官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格(AA) 330,930,000 円也

基準評価値(BB) 100 / 330,930,000 × 1億 = 30.2179

入札調書(簡易型総合評価落札方式)

- 一、工事名 東北大学(川内1)総合研究棟(法学系)改修工事
一、発注機関 国立大学法人東北大学
一、入札日時 平成21年6月18日 10時00分

業者名	標準点	加算点	標準点 + 加算点	第1回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	第2回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	備考
			A	B	B AA	A/B × 1 億	C BB	B´	B´ AA	A/B´ × 1 億	C BB	
飛島建設(株)	100	20	120.000	237,000,000	○	50.6329	○					決定
(株)松村組	100	13.597	113.597	265,000,000	○	42.8668	○					
(株)阿部和工務店	100	14.150	114.150	282,000,000	○	40.4787	○					
仙建工業(株)	100	10.277	110.277	297,700,000	○	37.0430	○					
(株)土屋組	100	12.174	112.174	253,300,000	○	44.2850	○					
奥田建設(株)	100	17.470	117.470	246,000,000	○	47.7520	○					
(株)橋本店	100	10.356	110.356	0								辞退
(株)奥村組	100	11.937	111.937	238,800,000	○	46.8748	○					
大末建設(株)	100	11.700	111.700	268,000,000	○	41.6791	○					

入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（川内１）総合研究棟（法学系）改修工事

調査を実施した業者名：飛島建設株式会社東日本建築支社 仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号

項 目	内 容
１．その内容により入札した理由	資材調達について、本社集中購買により低価格での調達が可能である。自社開発した独自の耐震ブレースを活用した施工により、直接工事費、一般管理費の削減が可能である。また、事業場所と本施工場所が至近距離にあるため、直接工事費・共通仮設費・現場管理費の圧縮が可能である。
２．契約対象工事附近における手持工事の状況	・仙台市高速鉄道東西線連坊工区土木工事 ・仙台市高速鉄道東西線卸町工区土木工事 ・株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 社長室改修その他工事 ・西村ビル・外壁ほか塗装修繕工事
３．契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号 倉 庫：
４．手持資材・機械の状況	手持資材：なし 手持機械：なし
５．労務者の具体的供給見通し	技術職員数 １，１９９ 名
６．過去に施工した公共工事名及び発注者	・徳島大学(蔵本)医学系総合実験研究棟４期等改修工事 徳島大学 ・九州大学(伊都)比文・言文研究教育棟新営その他工事 九州大学 ・東北大学（川内１）総合研究棟（経済系）改修工事 東北大学 ・津山市学校給食センター（仮称）新設工事 岡山県津山市 ・東部工場解体工事 福岡県福岡市 ・東北大学（川内１）文学研究科研究棟改修工事 東北大学 ・第８号都城市学校給食センター建設(建築主体)工事 宮崎県都城市 ・萩ヶ丘地内配水管更新工事 仙台市 ・平成１９年度青葉女子学園各寮居室暖房設備新営工事及び職員宿舍雑排水管修繕工事 青葉女子学園 ・鳥取県厚生事業団ユニット型特別養護老人ホーム建設工事 鳥取県厚生事業団 ・桑名市民会館リニューアル（建設）工事 三重県桑名市 ・広島市民病院増改築整備西棟改修その他建築工事 広島県広島市 ・栗東トレーニングセンターきゅう舎改築(第４期)工事 日本中央競馬会 ・加古川刑務所第二庁舎等Ｂ工区新営（建築）工事 法務省 ・（仮称）大井地区小中一貫校新築工事 東京都品川区 ・藤沢市民病院救命救急センター等建設建築工事 神奈川県藤沢市
７．１から６までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
８．経営状況	特に問題は見受けられない。
９．信用状態	特に問題は見受けられない。
１０．その他必要な事項	