
1 工事名
2 入札日時

・予定価格 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
・最低基準価格 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
上記のとおり相違ないことを証明する。

官　職
氏　名

      ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

日本オーチス・エレベータ（株） 27,500,000

三菱電機ビルテクノサービス（株） 29,000,000

35,130,000
29,510,200

平成22年3月25日
東北大学理事
植木俊哉

（注）予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。

日本オーチス・エレベータ（株）に決定

フジテック（株） 34,400,000

　上記金額は入札書に記載された金額で,当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加
算した金額が法律上の入札価格である。
・入札書記載金額 27,500,000 円 （落札金額 28,875,000 円）で

入　札　結　果　等　一　覧　表

東北大学（片平）外国人研究員等宿泊施設新営エレベータ設備工事

平成22年3月25日 15時00分

入　　札　　者　　名
第 1 回 第 ２ 回

備　考
金　額 金　額

----- 1 -----



低入札価格調査の実施概要 

 
工事名：東北大学（片平）外国人研究員等宿泊施設新営エレベータ設備工事  
調査を実施した業者名：日本オーチス・エレベータ株式会社東北支店 支店長 森岡 荘司 

項 目 内 容 

１. その内容により入札した 

理由 

本工事に使用する各種資材（レール、マシンビーム、かご、三方

枠、乗場ドア、つり合い重り等に使用する鋼材関係、電気配線に使

用する配線材等）を年間契約しているため安価での調達が可能であ

る。さらに、現在、東北大学において同種工事を施工中であり、仮

設材に使用する資材を合せて調達することで安価にすることがで

きる。自社保有のエレベータ取付に使用する専用工具を活用するこ

とで価格の低減が可能である。自社調整員による施工で各種調整等

に係る価格を大幅に低減することが可能である。また、本工事施工

場所と事業所が至近距離にあり、共通仮設費、諸経費の大幅な削減

が可能である。 

２.契約対象工事附近における

手持工事の状況 

・東北大学(片平)ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ教育研究棟新営ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 
・東北大学(青葉山 1)ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系材料研究棟新営ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事
・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＥＶｴﾅｼﾞｰ宮城工場厚生棟建築工事 
・仙台厚生病院職員宿舎新築工事 
・長町 2丁目ＰＪ新築工事 
・ｳｴｽﾄﾊﾟﾚｽﾏﾝｼｮﾝ大規模改修工事 

３.契約対象工事箇所と入札者

の事業所、倉庫等との関連 

事業所：仙台市青葉区一番町３番１号 
倉 庫：仙台市若林区伊在字東通４５番２号 

４.手持資材・機械の状況 
手持資材：該当なし 

手持機械：電動チェーンブロック、ヘビーウインチ他 

５.労務者の具体的供給見通し 技術職員数  ２６３ 名 

６.過去に施工した公共工事名

及び発注者 

・東北大学(青葉山 1)工学研究科機械系教育実験棟新営ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 (東北大学)

・岩手県立中央病院増築(建築)工事(昇降設備工事) （岩手県) 
・三沢職安(08)ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 （東北地方整備局) 
・東北大学(星陵)総合研究棟(医学系)改修Ⅱ期その他ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 (東北大学) 
・東北大学(病院)基幹整備(移転整備その他)ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 (東北大学) 
・仙台(19)庁舎Ａ昇降機工事 （東北防衛局) 

７.１から６までの事情聴取し

た結果についての調査検討 
 特に問題点は見受けられない。 

８.経営状況  特に問題は見受けられない。 

９.信用状態  特に問題は見受けられない。 

10．その他必要な事項  
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