

入札結果等一覧表

1 工事名 東北大学(片平)エクステンション教育研究棟新営電気設備工事

2 入札日時 平成21年9月4日 11時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
(株)東電通	76,500,000		
東北電化工業(株)	81,500,000		
東光電気工事(株)	89,500,000		
大栄電気(株)	89,400,000		
日本リーテック(株)	95,500,000		
浅海電気(株)	95,000,000		
(株)サンテック	98,400,000		
<p>上記金額は入札書に記載された金額で,当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 76,500,000 円 (落札金額 80,325,000 円)で (株)東電通に決定</p> <p>・予定価格 123,990,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 105,091,881 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年9月4日</p> <p style="text-align: right;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格 (AA) 123,990,000 円也

基準評価値 (BB) $100 / 123,990,000 \times 1\text{億} = 80.6517$

調査基準価格 105,091,881 円也

入札調書 (簡易型総合評価落札方式)

- 一、工事名 東北大学(片平)エクステンション教育研究棟新営電気設備工事
一、発注機関 国立大学法人東北大学
一、入札日時 平成21年9月4日 11時00分

業者名	標準点	加算点	標準点 + 加算点	第1回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	第2回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	備考
			A	B	B AA	A/B × 1億	C BB	B'	B' AA	A/B' × 1億	C BB	
(株)東電通	100	14.725	114.725	76,500,000		149.9673						決定
浅海電気(株)	100	13.846	113.846	95,000,000		119.8379						
大栄電気(株)	100	14.286	114.286	89,400,000		127.8367						
日本リーテック(株)	100	17.582	117.582	95,500,000		123.1225						
東北電化工業(株)	100	20.000	120.000	81,500,000		147.2393						
東光電気工事(株)	100	19.231	119.231	89,500,000		133.2190						
(株)サンテック	100	13.736	113.736	98,400,000		115.5854						

入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（片平）エクステンション教育研究棟新営電気設備工事

調査を実施した業者名：株式会社東電通 東京都港区東新橋二丁目3番3号

項 目	内 容
1. その内容により入札した理由	<p>主要材料（盤類、照明器具等）及び副主要材料（ケーブル等）を本社にて大量に集中購買しており、安価での調達が可能である。本工事施工場所と事業所が至近距離にあり、諸経費等を大幅に削減することができる。</p>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関下植松線改良工事（2工区） ・ 仙台市博物館2階総合展示室他天井補強電気設備工事 ・ 平成21年度仙台図南萩稜高等学校校舎等改修電気設備工事
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>事業所：仙台市太白区泉崎二丁目25-15 倉庫：仙台市若林区卸町東5-6-45</p>
4. 手持資材・機械の状況	<p>手持資材：該当なし 手持機械：該当なし</p>
5. 労務者の具体的供給見通し	<p>技術職員数 843名</p>
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉裁判所合同庁舎新館電気設備（通信）工事 関東地方整備局 ・ (高改負)HM12工区～HM14工区電気設備他工事 首都高速道路(株) ・ ルンパ病研究センター-新研究実験棟電気設備工事 関東地方整備局 ・ 千葉大学総合校舎A・理学部4等改修電気設備工事 千葉大学 ・ OE21工区(2)～OE25工区照明他電気設備工事 首都高速道路(株) ・ 岡崎国立共同研究機構(明大寺 E)研究実験棟新営電気設備工事 岡崎国立共同研究機構 ・ 国立感染症研究所村山分室研究棟電気設備（電力）工事 関東地方整備局 ・ 公立学校共済組合水戸宿泊所新築電気設備工事 公立学校共済組合 ・ 泉高校舎小規模改修電気工事 ・ 東京大学宇宙線研究所新営電気設備工事 東京大学
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
8. 経営状況	<p>特に問題は見受けられない。</p>
9. 信用状態	<p>特に問題は見受けられない。</p>
10. その他必要な事項	