

入札結果等一覧表

1 工事名

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター六カ所村分
室改修工事

2 入札日時

平成21年10月22日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
附田建設(株)	24,000,000		
(株)弘新建設	24,500,000		
東北建設(株)	26,000,000		
大泉建設(株)	27,000,000		
(株)鳥山土木工業	27,000,000		
(株)東青設備工業	28,200,000		
(株)テクノ中央	31,720,000		

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。

・入札書記載金額 24,000,000 円 (落札金額 25,200,000 円) で
附田建設(株)に決定

・予定価格 28,310,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

・最低基準価格 24,363,690 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成21年10月22日

官 職 東北大学理事

氏 名 植木俊哉

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター六ヶ所村分室改修工事

調査を実施した業者名：附田建設株式会社 青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字二又23-2

項目	内容
1. その内容により入札した理由	資材の調達について、長年取引のある企業から、資機材（特に設備機器関係）を年間契約による安価な調達が可能なため、資材調達費を大幅に削減できる。現在、本施工場所付近で同種工事を施工中であり、足場等の資材を併せて調達できるため、安価にすることが可能である。また、重機等の各種資機材の転用も可能であり、器材費、直接仮設費を安価にすることができる。事業所が本施工場所の至近距離にあるため、共通仮設費、諸経費の大幅な削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理事業3期道路工事（2工区） ・（仮称）泊地区ふれあいセンター建設工事（建築） ・ 泊海岸津波危機管理対策工事 ・ むつ小川原港維持（浚渫）工事 ・ むつ小川原港維持工事 ・ 六ヶ所畜担第20号工事
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字二又23-2 倉庫：青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字二又33
4. 手持資材・機械の状況	手持資材：なし 手持機械：なし
5. 労務者の具体的供給見通し	技術職員数 34名
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高瀬川倉内2排水樋門新設工事（東北地方整備局） ・ 高瀬川倉内地区護岸工事（東邦地方整備局） ・ 高瀬川倉内地区護岸補修他工事（東北地方整備局） ・ 高瀬川堤防天端舗装工事（東北地方整備局） ・ むつ小川原港改修（統合補助）工事（青森県） ・ 国道279号道路改良工事（青森県） ・ 白糠地区広域漁港整備工事（青森県） ・ 泊小学校防音（建築）工事（六ヶ所村） ・ 区画整理事業雨水排水幹線工事（六ヶ所村） ・ 第二中学校グラウンド改修工事（六ヶ所村）
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
8. 経営状況	特に問題は見受けられない。
9. 信用状態	特に問題は見受けられない。
10. その他必要な事項	