

入札結果等一覧表

1 工事名 東北大学(川内1外)屋外変電設備等改修工事

2 入札日時 平成21年12月18日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
福興電気(株)	28,700,000		
東北電化工業(株)	32,700,000		
旭日電気工業(株)	35,800,000		
塚田電気工事(株)	38,800,000		
宮城電設(株)	39,800,000		
(株)大雄電工	40,000,000		
仙台電気工事(株)	45,000,000		
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 28,700,000 円 (落札金額 30,135,000 円) で 福興電気(株)に決定</p> <p>・予定価格 47,250,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 40,149,593 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年12月18日</p> <p style="text-align: right;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（川内1外）屋外変電設備等改修工事

調査を実施した業者名：福興電気株式会社 仙台市若林区東七番町15番地

項目	内容
1. その内容により入札した理由	現在、（片平）多元研工業化試験工場外改修電気設備工事など、近隣で5件の工事を施工中であり、今回使用する主要機器等（主に屋外キュービクル及び発電機）の購入を、それらの工事と併せて集中的購買及び継続的購入をすることにより、資材原価を大幅に削減することが可能である。東北大学での経験豊富な配置予定技術者及び変電設備工事の経験豊富な熟練作業員を配置することにより、標準工数の低減など労務費を大幅に削減することが可能である。また、事業所と本施工場所及び近接する手持ち工事現場が至近距離にあるため、諸経費等の節減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・木町通マンション新築工事 ・仙台市立荒町小学校校舎及び屋内運動場増改築電気設備工事 ・東北大学(片平)プロジェクト総合研究棟新営その他電気設備工事 ・仙台(20)庁舎改修電気その他工事 ・聖ドミニコ学院聖堂新築電気設備工事 ・北山市民センター改築電気設備工事 ・(仮称)仙台市新田集合住宅新築電気設備工事 ・東北大学(片平)多元研工業化試験工場外改修電気設備工事 ・宮城教育大学(青葉山)大学会館改修その他電気設備工事 ・仙台市上愛子小学校校舎一部増改築電気設備工事
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：仙台市若林区東七番町15番地 倉庫：同上
4. 手持資材・機械の状況	手持資材：各種ケーブル 他 手持機械：発電機2台 他
5. 労務者の具体的供給見通し	技術職員数 34名
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・三沢(17)局舎新設電気追加工事 仙台防衛施設局 ・末広地下道外電気設備工事 東北地方整備局 ・国立病院機構仙台医療センターエレベータ設備整備工事 仙台医療センター ・東北大学(片平)材料・物性総合研究棟改修電気設備工事 東北大学 ・東北管区警察学校(07)射撃場電気設備工事 東北地方整備局 ・栗原市市民活動支援センター兼築館総合支所建設電気設備工事 栗原市 ・東北大学(片平)戦略本部棟(旧反応研3号館)改修電気設備工事 東北大学 ・区立赤塚第一中学校大規模改修電気設備工事 東京都板橋区 ・仙台西地区電気施設外維持工事 東北地方整備局 ・東北大学(川内1)総合研究棟(法学系)改修電気設備工事 東北大学
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
8. 経営状況	特に問題は見受けられない。
9. 信用状態	特に問題は見受けられない。
10. その他必要な事項	