

## 入札結果等一覧表

1 工事名  
2 入札日時

東北大学（青葉山1）東キャンパスセンタースクエア新営その他工  
事

平成21年5月21日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
(株) 銭高組	998,000,000		
(株) フジタ	961,000,000		
(株) 熊谷組	1,060,000,000		
(株) 大林組	1,145,000,000		
西松建設(株)	1,090,000,000		
(株) 間組	1,020,000,000		
安藤建設(株)	1,187,000,000		
三井住友建設(株)	1,158,000,000		
東海興業(株)	1,120,000,000		
(株) 奥村組	1,144,000,000		
(株) ピーエス三菱	1,180,000,000		
五洋建設(株)	1,380,000,000		
松井建設(株)			
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 998,000,000 円 (落札金額 1,047,900,000 円) で (株) 銭高組に決定</p> <p>・予定価格 1,264,170,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 1,070,435,922 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成21年5月21日</p> <p style="text-align: center;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。  
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格 (AA)	1,264,170,000 円也
基準評価値 (BB)	100 / 1,264,170,000 × 1億 = 7.9103
最低基準価格	1,070,435,922 円也

入札調書 (総合評価落札方式)

- 一、 工事名 東北大学(青葉山1)東キャンパスセンタースクエア新営その他工事
- 一、 発注機関 国立大学法人東北大学
- 一、 入札日時 平成21年5月21日 10時00分

業者名	標準点	加算点	標準点 + 加算点	第1回入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	第2回入札価格	予定価格 制限内	C 評価値	評価値 基準評価値	備考
			A	B	B AA	A/B × 1億	C BB	B'	B' AA	A/B' × 1億	C BB	
松井建設(株)	100	6.694	106.694									辞退
東海興業(株)	100	12.893	112.893	1,120,000,000		10.0797						
(株)ピーエス三菱	100	16.86	116.860	1,180,000,000		9.9034						
五洋建設(株)	100	16.86	116.860	1,380,000,000	x							
(株)銭高組	100	27.273	127.273	998,000,000		12.7528						決定
西松建設(株)	100	22.562	122.562	1,090,000,000		11.2442						
(株)間組	100	13.884	113.884	1,020,000,000		11.1651						
(株)フジタ	100	19.339	119.339	961,000,000		12.4182						
(株)熊谷組	100	21.322	121.322	1,060,000,000		11.4455						
安藤建設(株)	100	21.322	121.322	1,187,000,000		10.2209						
(株)奥村組	100	14.876	114.876	1,144,000,000		10.0416						
三井住友建設(株)	100	16.86	116.860	1,158,000,000		10.0915						
(株)大林組	100	30	130.000	1,145,000,000		11.3537						

入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

## 低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（青葉山1）東キャンパスセンタースクエア新営その他工事

調査を実施した業者名：株式会社銭高組 東北支店 仙台市青葉区柏木一丁目1番7号

項目	内容
1. その内容により入札した理由	各種資材（鉄筋・鉄骨等）調達を集中購買することにより安価に調達が可能である。本施工場所付近に建築工事3件、土木工事1件を現在施工中であり、他の外注工事についても併せて各種資材を調達することにより通常価格よりも安価な調達が可能である。事業所が本施工場所の至近距離にあり、共通仮設費・諸経費の大幅な削減が可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仙台第3法務総合庁舎（建築）工事</li> <li>・ 東北大学（病院）外来診療棟新営その他工事</li> <li>・（仮称）ライオンズ榴岡公園新築工事</li> <li>・ 仙台東西線、青葉山駅他工事</li> </ul>
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	事業所：仙台市青葉区柏木一丁目1番7号 倉庫：
4. 手持資材・機械の状況	手持資材：なし 手持機械：なし
5. 労務者の具体的供給見通し	技術職員数 1,033名
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東北大学（片平）インテグレーション・ホ 棟新営工事 東北大学</li> <li>・ 東北大学（片平）インテグレーション・ホ 棟 期新営工事 東北大学</li> <li>・ 岩沼市消防庁舎改築工事 岩沼市</li> <li>・ 国立療養所松丘保養園不自由者棟更新整備第1期工事 国立療養所松丘保養園</li> <li>・ 大館市立総合病院増改築事業建築工事 秋田県大館市</li> <li>・ 横浜国立大学(教育系)総合研究棟 ・ 改修工事 横浜国立大学</li> <li>・ 名古屋大学医学部校舎(2号館)新営その他工事 名古屋大学</li> <li>・ 名古屋大学工学部3号館・全学教育棟改修工事 名古屋大学</li> <li>・ 広島県警察機動隊建築工事 中国地方整備局</li> <li>・ 有松駅第1種市街地再開発事業B棟施設建築物建築工事 名古屋市</li> </ul>
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題点は見受けられない。
8. 経営状況	特に問題は見受けられない。
9. 信用状態	特に問題は見受けられない。
10. その他必要な事項	