

入札結果等一覧表

1 工事名

東北大学（青葉山1）マテリアル・開発系材料共同研究棟新営その他機械設備工事

2 入札日時

平成22年2月16日 14時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
(株)北栄工業所	48,680,000		
(株)加納工業所			辞退
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 48,680,000 円 (落札金額 51,114,000 円) で (株)北栄工業所に決定</p> <p>・予定価格 61,470,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 52,177,925 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成22年2月16日</p> <p style="text-align: right;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（青葉山1）マテリアル・開発系材料共同研究棟新営その他機械設備工事
 調査を実施した業者名：株式会社北栄工業所 仙台市青葉区国見三丁目3番17号

項目	内容
1. その内容により入札した理由	<p>現在、同種工事の「仙台市北山市民センター改築機械設備工事」を施工中であり、衛生器具・空調機器・換気機器等については、大半が重複するため、併せて購入することで安価に調達することが可能である。また、外注工事（主に配管工事・ダクト工事・保温工事）についても、数十年來の取引関係にある協力業者に通年で現場対応頂いており、将来にわたって請負関係を継続することで、労務価格面において低減が可能である。</p> <p>さらに、事業所及び資材倉庫と本施工場所が至近距離のため、諸経費面等について大幅な削減が可能である。</p>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<p>・仙台市北山市民センター改築機械設備工事</p>
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>事業所：仙台市青葉区国見三丁目3番17号 倉庫：仙台市青葉区国見六丁目39-20</p>
4. 手持資材・機械の状況	<p>手持資材：なし 手持機械：なし</p>
5. 労務者の具体的供給見通し	<p>技術職員数 8名</p>
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・芋沢字中山下地内配水支管更新工事（仙台市） ・仙台市荒町市民センター増改築及び(仮称)仙台市荒町児童館新築機械設備工事（仙台市） ・仙台市泉図書館及び(仮称)仙台市子育てふれあいプラザ泉中央内部改修機械設備工事（仙台市） ・榴岡三丁目及び新寺四丁目地内配水支管更新工事（仙台市） ・中央一・三丁目地内配水支管更新工事（仙台市） ・仙台市立荒町小学校校舎及び屋内運動場増改築機械設備工事（仙台市） ・仙台市立加茂小学校・松森小学校校舎耐震補強及び外部改修機械設備工事（仙台市） ・仙台市八本松市民センター(仮称)仙台市八本松児童館増改築機械設備工事（仙台市） ・宮城大学食産業学部講義棟改修空調工事（仙台市） ・愛子防災除雪ステーション機械設備工事（東北地方整備局）
7. 1から6までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
8. 経営状況	<p>特に問題は見受けられない。</p>
9. 信用状態	<p>特に問題は見受けられない。</p>
10. その他必要な事項	