

入札結果等一覧表

1 工事名 東北大学（雨宮）本館外補修等工事

2 入札日時 平成22年3月17日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
佐藤工業(株)	198,000,000		
奥田建設(株)	219,000,000		
西松建設(株)	230,000,000		
(株)阿部和工務店	232,650,000		
仙台土木建築工業(株)	245,000,000		
阿部建設(株)	279,680,000		
(株)橋本店	287,000,000		
佐々良建設(株)	300,000,000		
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 198,000,000 円 (落札金額 207,900,000 円) で 佐藤工業(株)に決定</p> <p>・予定価格 432,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 370,978,583 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成22年3月17日</p> <p style="text-align: right;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

入札書比較価格 (AA) 432,200,000 円也

基準評価値 (BB) $100 / 432,200,000 \times 1\text{億} = 23.1374$

調査基準価格 370,978,583 円也

入札調書 (簡易型総合評価落札方式)

- 一、 工事名 東北大学 (雨宮) 本館外補修等工事
- 一、 発注機関 国立大学法人東北大学
- 一、 入札日時 平成22年3月17日 10時00分

業者名	標準点	加算点	標準点 + 加算点	第1回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	第2回 入札価格	予定価格 制限内	C評価値	評価値 基準評価値	備考
			A	B	B AA	A/B × 1億	C BB	B'	B' AA	A/B' × 1億	C BB	
阿部建設(株)	100	15.020	115.020	279,680,000		41.1256						
仙台土木建築工業(株)	100	13.012	113.012	245,000,000		46.1273						
(株)阿部和工務店	100	15.261	115.261	232,650,000		49.5427						
西松建設(株)	100	20.000	120.000	230,000,000		52.1739						
佐々良建設(株)	100	12.530	112.530	300,000,000		37.5100						
佐藤工業(株)	100	17.992	117.992	198,000,000		59.5919						決定
奥田建設(株)	100	17.108	117.108	219,000,000		53.4740						
(株)橋本店	100	14.378	114.378	287,000,000		39.8530						

入札価格は、入札者が見積もった契約金額の105分の100に相当する金額である。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（雨宮）本館外補修等工事

調査を実施した業者名：佐藤工業株式会社東北支店 支店長 迫田 純一

項 目	内 容
1. その内容により入札した理由	<p>主要資材の調達に関して、本社において集中購買を行っており、設備・防水・金属製建具・ガラス・内装材等を安価に調達することが可能である。同種工事の施工実績が豊富であり、効率的な施工計画立案が可能となるため工事費の低減を図ることが出来る。今回の工事では、直接仮設工事の外部足場にビケ足場を使用することで施工性が向上し、運搬経費等のコストの削減が可能となり、本館以外の建物については昇降用足場と屋上部の仮設手摺の設置で大幅なコスト削減が可能である。⑤本施工場所から事業所及び施工中工事現場が至近距離にあり、足場材・養生材等資材の転用が可能で、基本料・整備料・運搬費等の大幅な削減が可能である。また、防水工事については、施工効率の良い温暖な時期の施工であること、複数棟の同時施工、防水工事の閑散期の施工であることから施工性の向上が図れコストの低減が可能である。専門業者への支払いを短期間で行っているため、この協力を得られ、価格の低減が可能である。本施工場所から事業所及び施工中工事現場が至近距離にあり、共通仮設費、諸経費の大幅な削減が可能である。</p>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・東北大学（青葉山 2）理学研究科物理研究棟改修その他工事 ・仙台市田子西土地地区画整理事業造成工事（その 1） ・仙台東西線、川内駅他・仙台高速鉄道東西線新寺工区土木工事 ・仙台高速鉄道東西線薬師堂工区土木工事
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>事業所：仙台市青葉区本町一丁目 1 0 番 3 号 倉庫：</p>
4. 手持資材・機械の状況	<p>手持資材：なし 手持機械：なし</p>
5. 労務者の具体的供給見通し	<p>技術職員数 9 7 4 名</p>
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・東北大学（片平）プロジェクト総合研究棟新営その他工事（東北大学） ・東北大学（片平）生命科学研究科一部とりこわしその他工事（東北大学） ・平成 2 0 年度(国債)東松島市立小野小学校防音機能復旧及び大規模改造事業（東松島市） ・仙台（1 9）庁舎 A 新設建築工事（東北防衛局） ・東北大学（片平）生命科学研究科本館改修工事（東北大学） ・東北大学(星陵)加齢研実験研究棟改修工事（東北大学） ・東北大学（青葉山 2）理学研究科化学棟改修工事（東北大学） ・東北大学（青葉山 2）理学研究科化学棟耐震その他改修工事（東北大学） ・平成 1 8 年度「わたり温泉鳥の海」建設工事（亘理町） ・農林水産省公務員宿舎（岩手）新築その他工事（農林水産省）
7. 1 から 6 までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
8. 経営状況	<p>特に問題は見受けられない。</p>
9. 信用状態	<p>特に問題は見受けられない。</p>
10. その他必要な事項	