

入札結果等一覧表

1 工事名 東北大学（青葉山3）エネルギーセンター棟新営電気設備工事

2 入札日時 平成23年4月18日 10時00分

入札者名	第1回	第2回	備考
	金額	金額	
(株)電気工事平間組	23,750,000		
新電気工事(株)	27,500,000		
第一電設工業(株)	29,487,000		
三共電気(株)	32,831,000		
(株)菊電社			辞退
(株)富士電工			辞退
<p>上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が法律上の入札価格である。</p> <p>・入札書記載金額 23,750,000 円 (落札金額 24,937,500 円)で (株)電気工事平間組に決定</p> <p>・予定価格 34,600,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>・最低基準価格 29,036,056 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)</p> <p>上記のとおり相違ないことを証明する。 平成23年4月18日</p> <p style="text-align: right;">官 職 東北大学理事 氏 名 植木俊哉</p>			

(注) 予定価格、予定価格の積算内容及び最低価格については、契約締結後、公表します。
ただし、最低基準価格については、低入札調査を実施した場合に公表する。

低入札価格調査の実施概要

工事名：東北大学（青葉山3）エネルギーセンター棟新営電気設備工事

調査を実施した業者名：株式会社電気工事平間組

項 目	内 容
1. その内容により入札した理由	<p>近隣工事である黒川高校実習棟新築工事と併せて資材を調達できることから価格の低減が可能である。</p> <p>弱電機器工事を除いては直営での施工を予定しており、外注費を抑えることが可能である。</p> <p>機材、足場等を保有しており、新たに購入・リースする必要がないため、現場管理費・一般管理費を抑えることが可能。</p> <p>施工場所と事業所が至近距離にあるため、共通仮設費、諸経費の大幅な削減が可能である。</p>
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	<p>・黒川高校実習棟新築及び改修電気工事 宮城県</p>
3. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	<p>本社（宮城県仙台市青葉区五橋一丁目4番24号）</p>
4. 手持資材・機械の状況	<p>手持資材：合成樹脂加とう管 500m、アウトレットボックス 200 個外 手持機械：電動ドリル 10 台、高速切断機 8 台外</p>
5. 労務者の具体的供給見通し	<p>技術職員数 8 名</p>
6. 過去に施工した公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・古川警察署非常用発電設備改修工事 宮城県 ・確定申告センター（T I Cビル）改修工事 仙台国税局 ・東北大学（片平）流体科学研究所超音速燃焼試験棟受変電設備改修工事 東北大学 ・公文書館電気設備改修工事 宮城県 ・東北大学（青葉山2）超伝導核磁気共鳴装置室新営電気設備工事 東北大学 ・黒川高校実習棟新築及び改修電気工事 宮城県 ・宮城県警察学校射撃場換気設備改修電機工事 仙台市 ・仙台市六郷市民センター・児童館大規模改修電気設備工事 仙台市 ・東北大学（病院）管理棟内部改修電気設備工事 東北大学 ・東北大学（富沢）理学研究附属核理研光源加速器棟新営その他電気設備工事 東北大学
7. 1 から 6 までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
8. 経営状況	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
9. 信用状態	<p>特に問題点は見受けられない。</p>
10. その他必要な事項	