

## 契 約 の 内 容

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事の名称                               | 東北大学(青葉山1)マイクロ・ナノマシニング研究教育センターコールドエバポレーター蒸発器増設工事                                                |
| 工事概要                                | 青葉山1団地構内MNCのコールドエバポレーターに液体窒素の気体への変換能力を増強するため蒸発器の増設を行うものである。                                     |
| 契約担当官等の氏名<br>並びにその所属する<br>部局の名称及び住所 | 東北大学工学研究科長                                                                                      |
|                                     | 湯上 浩雄                                                                                           |
|                                     | 東北大学工学研究科                                                                                       |
|                                     | 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6                                                                               |
| 契約年月日                               | 2022/2/14                                                                                       |
| 契約業者名                               | (株)田沼酸素商会                                                                                       |
| 契約業者の住所                             | 宮城県仙台市宮城野区中野字神明130                                                                              |
| 契約金額                                | 2,992,000 円(税込み)                                                                                |
| 予定価格                                | 3,091,000 円(税込み)                                                                                |
| 随意契約による<br>こととした理由                  | 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。(東北大学契約事務取扱細則第40条第1号)及びその他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。(東北大学契約事務取扱細則第41条第5号) |
| 工事場所                                | 宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内                                                                             |
| 工事種別                                | 管                                                                                               |
| 工期(自)                               | 2022/2/15                                                                                       |
| 工期(至)                               | 2022/3/31                                                                                       |
| 備考                                  | 落札率:96.80%                                                                                      |