
Ｎ本工事位置：仙台市青葉区川内41番地

（東北大学川内１団地構内）

案内図 S=Non Scale

北仙台駅

至　山形

至　仙台駅

仙山線

上杉団地

青葉山３団地

大橋

片平団地

広瀬川

市立病院

五橋駅
至　東京

東北本線

仙台駅

（南町通）

地下鉄

（青葉通）

一
番

町

至　青森

東北新幹線

宮城県庁

（定禅寺通）澱橋

仲の瀬橋

青葉山１団地

牛越橋

（４８号線）

星陵団地
（４号線）

植物園

青葉城跡

北四番丁駅

川内１団地

（広瀬通）

仙台市役所

配置図 S=Non Ccale

Ｎ

（北-030）

（
北

-0
6 5

）

国際交流センター

保育園

川内北厚生会館前上屋

園
芸

部
室

（保育-001）

講義棟B

（北-011）

（北-011）講義棟C

（北-011）講義棟A

（
北

-
03

1
）

車
庫

3

管理棟
（北-012）（北-015）

国際文化研究棟

（北-002）合同研究棟

東北アジア研究センター

（北-043）
実験棟

（北-024）

サークル部室Ｅ

（北-036）
保健管理センター

（北-039）
学生相談所

（北-040）
渡り廊下

（北-014）女子更衣室

（北-066）
便所

更
衣

室
（

北
-00

8）

（北-025）作業員室

（北-026）動物実験室

（
北

-
01

9）
倉

庫 （
北

-
1
08

）
便

所

（北-081）物置5
（北-082）物置6

（北-083）物置7

（北-109）花壇・菜園用倉庫

（北-076）物置2

（北-069）倉庫

守衛室
（北-068）

（北-080）ボート格納庫

（北-079）物置4

（北-077）ポンプ室1（北-078）物置3
高分解分光器室

（北-022）

（北-013）薬品庫

（北-067）
倉庫 （北-006）

温室

（北-070）倉庫

（北-063）自転車置場

（北-003）

共通実験棟

（北-042）マルチメディア教育棟
（北-021）

サークル部室F

（北-027）

サークル部室G

（
北
-
05

6）
自
転

車
置
場

（北-095）物置17（北-094）物置16

食堂・サブアリーナ棟（北-123）

（北-017）体育館

（
北

-
0
45

）
学

務
部

課
外

活
動

施
設

（北-001）厚生会館

（北-032）排水処理室2

（北-127）
厚生会館　渡り廊下

川内課外活動施設

（北-037）

（
北

-0
29）

体
育

館
倉

庫

（北-124）

渡り廊下

（北-033）更衣室

（北-073）倉庫

倉庫

（北-071）

（北-072）控え室

物置24

（北-105）

物置20

（北-101）

大学祭実行委員会室

（北-041）

課外活動室Ａ
（北-107）

（
北
-
110

）
自

転
車
置

場

（
北

-11
1）

自
転

車
置
場

（
北

-11
2）

自
転

車
置
場

（
北

-11
3）

自
転

車
置
場

（
北

-11
4）

自
転

車
置
場

（
北
-
115

）
自

転
車
置

場

（
北
-
116

）
自

転
車
置

場

（
北

-11
7）

自
転

車
置
場

（
北

-1
18）

自
転
車

置
場

（
北

-11
9）

自
転

車
置
場

（
北

-
055

）
自

転
車

置
場

（
北

-05
4）

自
転

車
置

場

（
北

-
053

）
自

転
車

置
場

（
北

-
05

2）
自

転
車

置
場

（
北

-05
1）

自
転
車

置
場

（
北

-
050

）
自

転
車

置
場

（
北

-0
49）

自
転

車
置

場

（
北

-12
0）

自
転

車
置

場 （
北

-
12

1）
自

転
車
置

場

（北-125）厚生会館　増築棟

電話交換室
（西北-001）

（西北-002）電気開閉所

本工事場所

東北大学（川内1）構内送電ケーブル改修工事

(川内１団地）

【工事概要】

工事場所：宮城県仙台市青葉区川内41番地（東北大学川内１団地構内）

新設ケーブル仕様

工事内容：本工事は、川内１団地構内において機械開閉所から川内開閉

所に至る高圧ケーブルの一部を更新するものである。

ケーブルラックや、管路は既設再使用する。

停電作業は本学の指定する土日祝日とする。

6kV EM-CET150sq(F101系)三層同時押出型（E-E)　数量約60ｍ

工　　期：令和５年１２月～令和６年３月末


